# П Р О Т О К О Л № 2

**за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от участниците в публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: „СТРОИТЕЛСТВО НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ В ПАРК "АРПЕЗОС - СЕВЕР", СВЪРЗВАЩ I-А И II - РА ЧАСТ" ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДПБФП BG161PO001-1.021-0003-C01 "РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ", КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020", регистрирана в РОП с № 00322-2020-0009**

На 08.06.2020г., в 10:00ч., в изпълнение на Заповед № 449/12.05.2020г. на кмета на Община Кърджали, в сградата на Община Кърджали, находяща се на адрес бул. България № 41, ет. 2, ст. 217, се проведе закрито заседание на комисия по чл. 103 от ЗОП в състав:

Председател: инж. Катя Митовска - заместник кмет на Община Кърджали и

Членове:

1. Радостина Боева – гл. счетоводител на Община Кърджали;
2. Нурай Вели – началник отдел „Инвеститорски контрол и строителство" в Община Кърджали;
3. Беркант Барзат – ст. юрисконсулт в сектор „Правен" в Община Кърджали;
4. инж. Слави Димитров – гл. експерт в отдел „Инвеститорски контрол и строителство" в Община Кърджали;
5. Александра Римпопова – ст. експерт в отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти" в Община Кърджали;
6. Милка Величкова – външен експерт, съгласно Договор № 16748-03/06.02.2020г. от рег. на Община Кърджали

На заседанието присъстваха всички редовни членове на комисията.

На свое предходно заседание, комисията установи непълнота в информацията относно изискванията за лично състояние критериите за подбор за трите участници в процедурата. В съответствие с чл. 54, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията състави протокол (Протокол № 1), в който са подробно описани констатациите, определен е срок за отстраняване на непълнотите и представяне на допълнителни документи. Протокол № 1 е публикуван в профила на купувача на 27.05.2020г. , на която датата е изпратен на участниците в процедурата.



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.".*

В определения от комисията срок от 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола двама от участниците, за които има констатирани несъответствия, са представили допълнителни документи.

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи.

Бяха направени следните констатации:

1. **Участник № 1 - „ЕКИП ХОЛДИНГ“ ЕООД:**

В предложението на участника бяха установени несъответствия с изискванията на възложителя, подробно описани в Протокол № 1, изпратен на участника с писмо изх. № 53-00-603/27.05.2020г. и получен от участника на 27.05.2020г. В законоустановения срок по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, който изтича на 03.06.2020г. е постъпило писмо от участника с вх. № 53-00-652/03.06.2020г., 15:44 ч. Със същото участникът представя нов ЕЕДОП на електронен носител, който е електронно подписан от управителя на дружеството, договор за подизпълнител от 19.07.2018г. и КСС към него.

В новия ЕЕДОП са отстранени непълнотите в информацията, констатирани с Протокол № 1 от настоящата комисия, както следва:

1.1. В част IV, б. А – Годност - вписване в съответен професионален регистър от новия ЕЕДОП е декларирано, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя - Удостоверение № I - TV 019793; Удостоверение № IV - TV 009420 и Удостоверение № II - TV 005836 издадено от ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН. Посочен е електронен адрес https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=5789 , който при отварянето на връзката зарежда на екран информация относно вписването на участника в конкретния професионален регистър, съгласно протокол № 1198/13.12.2018г. От вписаните обстоятелства се удостоверява, че участникът отговаря на конкретния критерий за подбор.

1.2. В част IV, б. Б - Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП относно застраховката „Професионална отговорност“ участникът е посочил в новия ЕЕДОП интернет адрес, от който е достъпна информацията, а именно: https://www.uniqa.bg/

1.3. В част IV, б. В - Технически и професионални способности в новия ЕЕДОП участникът е описал видовете строителни работи, които е изпълнил като подизпълнител на обект „Основен ремонт на мостово съоръжение с. Еровете, Община Кирково“, а именно:

- Подмяна на компрометирани окачвачи;
- Подмяна на вертикали на носеща ферма;
- Подмяна на пътно платно;
- Изработване на допълнителен предпазен парапет;
- Отстраняване на корозирало покритие на металната конструкция;
- Цялостно грундиране и боядисване на съоръжението;



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.".*

- Козметичен ремонт на съществуващи пилони, включващ замазка на обрушени места и боядисване.

Наред с декларираните обстоятелства участник представя договор от 19.07.2018г. между него, в качеството му на подизпълнител и „КАРАМАН“ ООД, в качеството му на възложител. Договорът е със срок на изпълнение до 17.09.2018г. Към договора се представя е КСС с видове и количества строителни работи.

Предвид представените документи и декларираните обстоятелства, комисията установи, че участникът отговаря на конкретния критерий за подбор, а именно: през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил поне една дейност, идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка.

1.4. В част IV, б. Г - Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството ISO 9001:2015, в новия ЕЕДОП, е посочен предметния обхват на цитирания Сертификат №111147, издаден на 18.10.2016г. от NQA, валиден до 10.09.2021г., а именно: в областта на строителството. Предвид допълнената информация в декларираните обстоятелства, комисията установи, че участникът отговаря на конкретния критерий за подбор.

1.5. В част IV, б. Г - Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за екологично управление ISO 14001:2015, в новия ЕЕДОП, е посочен предметния обхват на цитирания Сертификат №111144, издаден на 18.10.2016г. от NQA, валиден до 10.09.2021г., а именно: в областта на строителството. Предвид допълнената информация в декларираните обстоятелства, комисията установи, че участникът отговаря на конкретния критерий за подбор.

В заключение, предвид посочените по-горе констатации, комисията единодушно реши, на основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, че офертата на „ЕКИП ХОЛДИНГ“ ЕООД отговаря на условията за лично състояние и критериите и подбор, поради което ДОПУСКА участника до разглеждане на техническото му предложение.

**2. Участник № 2 - „КАРАМАН“ ООД:**

В предложението на участника бяха установени несъответствия с изискванията на възложителя, подробно описани в Протокол № 1, изпратен на участника с писмо изх. № 53-00-603/27.05.2020г. и получен от участника на 27.05.2020г. В законоустановения срок по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, който е изтекъл на 03.06.2020г. участникът не е депозирал допълнителни документи, с които да отстрани установените непълноти по отношение на декларираните обстоятелства за задължително и незадължително отстраняване, и критериите за подбор.

С оглед горното и на основание обективните констатации в Протокол № 1 от работата на комисията, последната предлага участникът „КАРАМАН“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата, при следните МОТИВИ:



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.".*

2.1. В част II, б. А – „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП, в частта на б. „д“ е декларирано, че участникът не може да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци. От друга страна в част III, б. Б – „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ от ЕЕДОП участникът е декларирал, че не е извършил нарушение, свързано със задълженията му за плащане на данъци и социалноосигурителни вноски, както в страната, в която е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от държавата на установяване. Така декларираната информация съдържа противоречие относно факта има ли нарушения от страна на участника, свързани със задължения за плащане на данъци и социалноосигурителни вноски. Следва да се има предвид, че плащането на публични задължения от местни юридически лица, каквото е и участника, в т.ч. данъци и социалноосигурителни вноски, се отразява автоматично по партидата на задълженото лице и при справка в сайта на НАП – портал за електрони услуги, може да се получи информация за непогасени публични задължения, т.е. може да се представи справка, удостоверяваща платени социалноосигурителни вноски и данъци. Поради това, декларираното от участника в част II, б. А – „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП, в частта на б. „д“, че не може да представи тази информация, поражда съмнения относно декларираните обстоятелства за липса на нарушения, свързани с плащането на данъци и социални осигуровки. Поради това, че констатираното несъответствие в декларираните обстоятелства в ЕЕДОП не е отстранено от участника в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, то неговата оферта не отговаря на изискванията за лично състояние, заложени в чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП и т. 11.3 от Документацията за участие.

*2.2.* В част IV, б. А – „Годност - вписване в съответен професионален регистър“ от ЕЕДОП е декларирано с отговор „ДА“, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя. Не е посочено обаче орган /служба, издаваща документа, както и точно позоваване /индивидуализиране / на документа. Съгласно т. III.1.1. от Обявлението и т. 18.1.1. от Документацията за участие, участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти от трета категория, съгласно ПРАВИЛНИК за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, издаден от Камарата на строителите в България. Удостоверяването на това обстоятелство се извършва в част IV, б. А – Годност на ЕЕДОП, като се посочат *уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.*

Констатираната липса на информация в тази част на ЕЕДОП не е отстранено от участника в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. По същество в представения в офертата ЕЕДОП липсва индивидуализиране на съответния документ, удостоверяващ, че участникът отговаря на конкретния критерий за подбор по чл. 59, ал. 1, т. 1 от ЗОП, т.е. документът, на който се позовава и с който може да докаже, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от трета категория. Поради това оферта не отговаря на критерия за подбор, заложен в т. III.1.1. от



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.".*

Обявлението и т. 18.1.1. от Документацията за участие относно годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

2.3. В част IV, б. Г – „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ от ЕЕДОП, е декларирано наличие на сертификация, но без да се индивидуализира конкретния документ, органът, който го е издал, срок на валидност и предметен обхват. Съгласно т. III.1.3. от Обявлението и т. 18.3.2. от Документацията, участникът трябва да има система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, *с обхват в областта на строителството*. Съгласно т. 19 от Документацията, сертификатът т. 18.3.2. трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Констатираната липса на информация в тази част на ЕЕДОП не е отстранено от участника в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. По същество в представения в офертата ЕЕДОП липсва индивидуализиране на съответния документ, удостоверяващ, че участникът отговаря на конкретния критерий за подбор по чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 63, ал.1, т. 10 от ЗОП, т.е. документът, на който се позовава и с който може да докаже, че притежава валиден сертификат за управление на качеството в сферата на строителството. Поради това оферта не отговаря на критерия за подбор, заложен в т. III.1.3. от Обявлението и т. 18.3.2. от Документацията за участие относно внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент.

2.4. В част IV, б. Г – „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП е декларирано наличие на сертификация, но без да се индивидуализира конкретния документ, органът, който го е издал, срок на валидност и предметен обхват. Съгласно т. III.1.3. от Обявлението и т. 18.3.3. от Документацията, Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2015 или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, *с предметен обхват в областта на строителството*. Съгласно т. 19 от Документацията, сертификатът т. 18.3.3. трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.".*

съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Констатираната липса на информация в тази част на ЕЕДОП не е отстранено от участника в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. По същество в представения в офертата ЕЕДОП липсва индивидуализиране на съответния документ, удостоверяващ, че участникът отговаря на конкретния критерий за подбор по чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 63, ал. 1, т. 11 от ЗОП, т.е. документът, на който се позовава и с който може да докаже, че притежава валиден сертификат, удостоверяващ внедрена система за управление на околна среда ISO 14001:2015 или еквивалент в сферата на строителството. Поради това оферта не отговаря на критерия за подбор, заложен в т. III.1.3. от Обявлението и т. 18.3.3. от Документацията за участие относно внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2015 или еквивалент.

Предвид констатираното несъответствие и липса на информация в представения ЕЕДОП, както и фактът, че участникът не е отстранил същите в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, то участникът не отговаря на поставените критерии за подбор по чл. 59, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 63, ал. 1, т. 10 и т. 11 от ЗОП, както и съгласно т. III.1.1. и т. III.1.3. от Обявлението и т. 18.1.1., т. 18.3.2. и т. 18.3.3. от Документацията за участие. На следващо място за участникът не е безспорно декларираното обстоятелство за липса на задължения за данъци и социалноосигурителни вноски, в нарушение на чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
С оглед горното, комисията единодушно реши да предложи на възложителя да вземе решение за отстраняване от участие в процедурата участника „КАРАМАН“ ООД на основание чл. 54, ал. 1, т. 3 и чл. 107, т. 1 от ЗОП, поради установените от комисията несъответствия на офертата на участника с поставените от възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор, посочени в обявлението и в Документацията за участие.

**3.Участник № 3 - ДЗЗД „ОДЕСОС- ПАРСЕК“:**

В предложението на участника бяха установени несъответствия с изискванията на възложителя, подробно описани в Протокол № 1, изпратен на участника с писмо изх. № 53-00-603/27.05.2020г. и получен от участника на 27.05.2020г. В законоустановения срок по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, който изтича на 03.06.2020г. е постъпило писмо от участника с вх. № 53-00-651/03.06.2020г., 15:22 ч. Със същото участникът представя на електронен носител два нови ЕЕДОП-а – един за съдружника в обединението - ОДЕСОССТРОЙ ООД и един за участника- обединение.
В новия ЕЕДОП на съдружника в обединението - ОДЕСОССТРОЙ ООД е отстранена констатираната липса на информация с Протокол № 1, както следва:



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.".*

В част II, б. Б от ЕЕДОП - „Информация за представителите на икономическия оператор“, са посочени двамата управители на дружеството, които го представляват само заедно, а именно: Ангел Ушев и Георги Банков Гочев. Новият ЕЕДОП е електронно подписан и от двамата управители.

В част III, б. А и б. В - „Основания за изключване“ от ЕЕДОП е декларирана липса на изключващите основания, както следва: Основания, свързани с наказателни присъди /б. А/ и Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение /б. В/. За всяко изключващо основание по б. А и б. В, дружеството е посочило и URL адреси, на които има информация, достъпна безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС.

В част IV, б. Б – „Икономическо и финансово състояние“ от ЕЕДОП относно застраховката „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171 от ЗУТ е деклариран нов URL адрес, който може да се проследи като активна връзка и на който информацията е достъпна безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС, а именно: https://www.allianz.bg/bg_BG/individuals/other-products/professional-liabilities.html

В част IV, б. Г – „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ от ЕЕДОП, е декларирано притежаването на Сертификат за разработена и внедрена система за управление на качеството стандарт EN ISO 9001:2015 , с регистрационен № CQBG- 028/14/03/bul, валиден до 22.05.2020год. с предметен обхват в областта на строителството, като е посочен и органът, който го е издал, а именно: OHMI EUROCERT, БЕРЛИНСКО ШОСЕ 66, 39114 МАГДЕБУРГ.
В част IV, б. Г – „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП е декларирано притежаването на Сертификат за разработена и внедрена система за управление на околна среда стандарт EN ISO 14001:2015, с регистрационен № CU-BG-028/14/03/ bul, валиден до 22.05.2020 год., с предметен обхват в областта на строителството, като е посочен и органът, който го е издал, а именно: OHMI EUROCERT, БЕРЛИНСКО ШОСЕ 66, 39114 МАГДЕБУРГ.

В новия ЕЕДОП на участника ДЗЗД „ОДЕСОС- ПАРСЕК“ е отстранена констатираната липса на информация с Протокол № 1, както следва:
В част IV, б. Г – „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ от ЕЕДОП, е декларирано за съдружника ОДЕСОССТРОЙ ООД притежаването на Сертификат за разработена и внедрена система за управление на качеството стандарт EN ISO 9001:2015 , с регистрационен № CQBG- 028/14/03/bul, валиден до 22.05.2020год. с предметен обхват в областта на строителството, като е посочен и органът, който го е издал, а именно: OHMI EUROCERT, БЕРЛИНСКО ШОСЕ 66, 39114 МАГДЕБУРГ.



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.*

В част IV, б. Г – „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП е декларирано за съдружника ОДЕСОССТРОЙ ООД притежаването на Сертификат за разработена и внедрена система за управление на околна среда стандарт EN ISO 14001:2015, с регистрационен № CU-BG-028/14/03/ bul, валиден до 22.05.2020 год., с предметен обхват в областта на строителството, като е посочен и органът, който го е издал, а именно: OHMI EUROCERT, БЕРЛИНСКО ШОСЕ 66, 39114 МАГДЕБУРГ.

В заключение, предвид посочените по-горе констатации, комисията единодушно реши, на основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, че офертата на ДЗЗД „ОДЕСОС- ПАРСЕК“ отговаря на условията за лично състояние и критериите и подбор, поради което ДОПУСКА участника до разглеждане на техническото му предложение.

След приключване на разглеждането на офертите относно съответствието им с изискванията за лично състояние и критерии за подбор, комисията на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП пристъпи към разглеждане и проверка на съдържанието на Техническите предложения, на участниците:

- „ЕКИП ХОЛДИНГ“ ЕООД и
- ДЗЗД „ОДЕСОС- ПАРСЕК“.

Техническите предложения се провериха за съответствието им с предварително обявените условия на възложителя, при което се констатира следното:

## I. За участник „ЕКИП ХОЛДИНГ“ ЕООД :

Техническото предложение съдържа подписано и подпечатано от управителя на участника Приложение № 2- образец, в който са посочени ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнение на строителството, а именно:

- Технически ръководител – Севал Исмаил Али, степен на образование – средно-специално, специалност „Строителство и архитектура“, Диплома № 02829, рег. № 2467/16 от 29.06.1998г., издадена от Техникум по строителство „Христо Смирненски“ – гр. Кърджали. Професионална квалификация – техник по строителство и архитектура, дипломиране през 2008г. Професионален опит на експерта: участие като Технически ръководител на обект „Основен ремонт на мостово съоръжение с. Еровете, Община Кирково“.
- Специалист „Контрол на качеството“ – Рейхан Шабан Мустафа, с образователна степен Магистър, специалност „Автоматика, компютърна техника и технологии“ в Технически университет – гр. Габрово, дипломирана през 1999г. Професионална квалификация – Сертификат № 2615/20.02.2020г. за преминато обучение за контрол на качеството на изпълнението в строителството и за контрол на съответствието на



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.".*

строителните продукти със съществените изисквания, издаден от „Център за професионално обучение към РС на ТПК гр. Велико Търново“ ЕООД. Професионален опит на експерта: участие като специалист „Контрол на качеството“ на обект „Основен ремонт на мостово съоръжение с. Еровете, Община Кирково“.

- Специалист „Координатор по безопасност и здраве“ – Айше Мустафа Христова с образователна степен Магистър, специалност „ТЗКПРМ“ в УХТ - гр. Пловдив, дипломирана през 2005г. Професионална квалификация – Удостоверение № 02-0438 от 29.11.2019г. за завършен курс на обучение за длъжностно лице по здраве и безопасност – Координатор по безопасност и здраве. Професионален опит на експерта: участие като специалист „Координатор по безопасност и здраве “ на обект „Основен ремонт на мостово съоръжение с. Еровете, Община Кирково“.
- Специалист „Инженер -конструкции“ – инж. Йълмаз Феим Мурад с образователна степен Бакалавър, специалност „Хидроложко строителство“, диплома № 10-57/2006г., издадена от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ . Професионална квалификация – Строителен инженер по специалност „Хидроложко строителство“ . Образователна степен Магистър, специалността „Строителство на сгради и съоръжения- Строителни конструкции“, професионална квалификация- строителен инженер по специалността „Строителство на сгради и съоръжения- Строителни конструкции“, диплома с №10-186/12.05.2008г. издадена от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Професионален опит на експерта: участие като специалист „Инженер – конструкции“ на обект „Основен ремонт на мостово съоръжение с. Еровете, Община Кирково“.

С оглед констатираното, предложеният екип отговаря на условията на възложителя относно образование, професионална квалификация и опит.

На следващо място в Техническото предложение, участникът е оферирал 210 календарни дни срок за изпълнение и 10 години гаранционен срок на строежа.
Така предложените срокове отговарят на условията на възложителя и на нормативните срокове, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранции срокове за изпълнение на строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Към Техническото предложение е представена Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 6 -образец, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към строителството. Участникът е заявил, че няма да ползва подизпълнител.
Неразделна част от Техническото предложение на участника са и следните документи и приложения:
а) Организацията на работата, методите, начините , подходите за изпълнение на дейностите, технологичните процеси, последователността и продължителността на



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.*

видовете работи и дейности по КС, в съответствие с Техническите спецификации, работния проект и изискванията на възложителя.

Описана е организацията на работа като са определени ключови фактори от значение за организацията и управлението на процеса по строителство, включително управление на комуникацията между членовете от екипа на изпълнителя, така и комуникацията между всички участници в строителството /стр. 14-19 от ТП/. На стр. 18 от ТП е показана нагледно под формата на схема принципната организация на работа, където са посочени координацията и субординацията в екипа за изпълнение, в т.ч. ключовите експерти от екипа на участника, инженерно-техническия персонал на обекта /строителен инженер и технически ръководител/, бригадите – общи строителни работници и другите участници в строителството – възложите, строителен надзор и авторски надзор.

Описани са методи за изпълнението на дейностите и основните принципи, от които ще се ръководи участника, при изпълнение на обекта. Идентифицирани са дейностите, които следва да изпълнява всеки един от ключовите експерти от екипа на изпълнителя, които са подчинени на технологичните процеси и последователност на видовете работи и дейности по КС. /стр. 20-27 от ТП/. Относно начина на изпълнение на планираните дейности се предвижда непрекъснат предварителен, текущ и последващ контрол, в т.ч. контрол на строителните материали, които следва да се вложат в строителството, контрол върху изпълнението на СМР, в т.ч. съответствие на изпълняваните работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС, съответствие с представените от изпълнителя и приети от възложителя линейни календарни планове, проверки на място.

Описани са подход и етапи за изпълнението на дейностите, като е спазена технологичната последователност и технологичните процеси в строителството, а именно: Подготвителни работи /етап I/, Изпълнение на СМР /етап II/ и Предаване и приемане на обекта /етап III/. За всеки един от трите основни етапа са описани подетапите.

При етап I са предвидени дейности по Подготовка за започване на дейности по СМР на обекта; Почистване на строителната площадка; Сключване на договори с доставчици на строителните материали; Оформяне на необходимата документация от изпълнителя, в т.ч. заповеди; Окомплектоване на необходимия брой и по специалност работници и оборудването им с лични предпазни средства; Проучване на издадените строителни разрешения и документи; Проучване на местата, определени от Възложителя за депониране на отпадъци; Изготвяне и представяне на работен план за организация и изпълнение на строителството; Подготовка на информационни листове за безопасност; Подготовка на информационна табела, заграждения и предупредителна сигнализация, съгласно Наредба № 3/16.08.2010г.



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.".*

При етап II са съобразени в своята технологична последователност планираните за изпълнение дейности, съгласно заложеното по КС, а именно: Изкопни работи, работи по фундаментите на съоръжението; СМР по горното строене- стоманена конструкция; Работи по настилката и довършителни работи; Довършителни работи и Демонтаж на помощните строителни средства и почистване на площадката.

При етап III са предвидени дейности по демобилизация на временното строителство, в т.ч. сигнализация и знаци; Почистване на строителната площадка; Изготвяне на екзекутивна документация; Отстраняване на пропуски, констатирани от Възложителя, преди финалното предаване на обекта.

Описан е процеса на строителство и технологична последователност на видовете работи по КС. /стр. 40-44 от ТП/, при която се следи за спазването на Правилника за изпълнение и приемане на СМР, Правилата за здраве и безопасност и действащата нормативна уредба. Изложена е технологична последователност при съставянето на документите в строителството, при която е съобразена действащата нормативна уредба.

Предвиждат се мерки и изисквания за осигуряване на качеството при изпълнение на СМР, които ще се приложат в процеса на изпълнение /стр. 46-52 от ТП/, като се посочва, че участникът е разработил, внедрил и поддържа програма „Управление на несъответствия“, в която са определени мерките, отговорностите и пълномощията, с цел предотвратяване използването на несъответстващи продукти в строителните дейности. Предвиждат се мерки за опазване на околната среда /стр. 52-55 от ТП/ и мерки за възможни негативни последствия от строителството и мероприятия за недопускането им /стр. 55- 56 от ТП/.

Описани са възможни дейности, които следва да се предприемат от изпълнителя по време на гаранционния срок /стр. 56-57 от ТП/.

Предвид горните констатации, представената Организация на работа има минимално необходимото съдържание и отговаря на условията за изпълнение от Техническата спецификация на възложителя, на изискванията в т. 28.6 от Документацията за участие и на действащата нормативна уредба.

b) Описание на организацията за управление на договора, в т.ч. структура, схеми, необходими доклади, начин на организация на работни срещи и други, е следващата част от Техническото предложения, посочена като задължителна в Документацията за участие и съдържаща се в разглежданото предложение. В същото се посочва организация за управление на договора, държи сметка за спазването на „Правилата за вътрешен мониторинг“, въведени от участника, с цел чрез методите на мониторинга да се осигури планирането, синхронизирането и контролирано изпълнение на дейностите и отговорностите на експертите от екипа по време на целия строителен процес. Определени са задачи на екипа, свързани с управлението на договора.



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.".*

Предвидени са основни стъпки при реализирането на разработената методология /стр. 59 от ТП/. Индивидуализирани са резултатите от изпълнението на предложените методи за управление /стр. 60 от ТП/, като са посочени предпоставките за успешното изпълнение на договора /стр. 61 от ТП/. В контекста на организацията за управление на договора се предвиждат изготвянето на междинни, ежемесечни доклади и провеждането на седмични оперативки /стр. 61-62 от ТП/. На стр. 63 от ТП е представена йерархична схема, подчиненост и начин на комуникация на участниците в процеса. В последната нагледно е представено каналите на комуникация между участниците в строителството, тяхната йерархическа подчиненост и субординация. Последното доказва доброто познаване на строителния процес от участника.

с) Линеен календарен график за изпълнение на договора е следващото приложение към Техническото предложение на участника, в което са посочени в технологична последователност видовете работи по етапи, включени в проектната документация, както и тяхната продължителност. Съдържат се условия за започване на отделните видове СМР, технологично обвързани помежду си. Съобразен е с контрола върху изпълнението и приемането на изпълнени СМР от определен етап, определящ взаимовръзката на отделните технологични елементи на обекта. Предвидено е рационално и оптимално структуриране и равномерно разпределение на работната ръка. Съобразен е и с правилата, определени от производители и доставчици, за съхранение на строителни материали и изделия, съгласно графика за доставяне, складиране и влагане в строежа.
Графикът е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от изпълнението на поръчката, в т.ч. строителство и доставки.

**Предвид горните констатации, комисията единодушно реши, че Техническото предложение на „ЕКИП ХОЛДИНГ“ ЕООД има минимално изискуемото съдържание и отговаря на условията за изпълнение от Техническата спецификация на възложителя, на изискванията в т. 28.6 от Документацията за участие и на действащата нормативна уредба. Поради това, комисията единодушно реши на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП да допусне офертата на „ЕКИП ХОЛДИНГ“ ЕООД до оценка на параметрите от Техническото предложение, съгласно определения от възложителя критерий за възлагане, а именно: оптимално съотношение качество/цена, обективирани в одобрената методика за комплексна оценка.**



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.".*

## II. За участник ДЗЗД „ОДЕСОС- ПАРСЕК“:

Техническото предложение съдържа подписано и подпечатано от управителя на обединението Приложение № 2- образец, в който са посочени ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнение на строителството, а именно:

- Технически ръководител – Нури Мехмедов Мюмюнов, степен на образование – средно-специално, специалност „Строителство и архитектура“, Диплома серия Б, № 000970, рег. № 365 от 02.10.1972г., издадена от Строителен техникум – гр. Кърджали. Професионална квалификация – „Строителен техник“. Професионален опит на експерта: Изпълнявал длъжността Технически ръководител на обект „Възстановяване корекцията на река Добричка в участъка от околовръстен път (посока с. Богдан) до включване на приток „Сердика“ и възстановяване на мостово съоръжение над коритото на река Добричка по ул. „Любен Каравелов“. Обектът е въведен в експлоатация с Удостоверение № УВЕ 84 от 30.06.2016г.
- Специалист „Контрол на качеството“ – инж. Добрин Петров Петров, с образователна степен Магистър. Строителен инженер-конструктор, специалност „Промишлено и гражданско строителство-технология“, диплома серия А84, № 01288 от 1986г., издадена от ВИАС. Притежава удостоверение № 07/06.11.2019г. за „Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни материали и със съществените изисквания за безопасност“, издадено от Център за професионално обучение „Виктория ПМ“, валидно до 06.11.2020г. и Удостоверение № 01/06.11.2019г. за „Контрол на качеството при изпълнение на СМР“, издадено от Център за професионално обучение „Виктория ПМ“, валидно до 06.11.2020г. Професионален опит – участвал като специалист „Контрол на качеството“ на обект „Възстановяване корекцията на река Добричка в участъка от околовръстен път (посока с. Богдан) до включване на приток „Сердика“ и възстановяване на мостово съоръжение над коритото на река Добричка по ул. „Любен Каравелов“. Обектът е въведен в експлоатация с Удостоверение № УВЕ 84 от 30.06.2016г.
- Специалист „Координатор по безопасност и здраве“ – инж. Васил Колев Тотев, с образователна степен Магистър – инженер, специалност „Водоснабдяване и канализация“, диплома № 4406/31.07.1991г. на ВИ „Г.Димитров“-МВР. Притежава удостоверение от 27.01.2020г. /без номер/, издадено от „Техно М Консулт“ ЕООД – инж. Галина Митева, за завършено обучение и придобита квалификация за „Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството“, съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.".*

на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Професионален опит – участвал като Координатор по безопасност и здраве на обект „Възстановяване корекцията на река Добричка в участъка от околовръстен път (посока с. Богдан) до включване на приток „Сердика“ и възстановяване на мостово съоръжение над коритото на река Добричка по ул. „Любен Каравелов“. Обектът е въведен в експлоатация с Удостоверение № УВЕ 84 от 30.06.2016г.

- Специалист „Инженер -конструкции“ – Диан Димитров Диманов, строителен инженер, специалност промишлено и гражданско строителство, Диплома № 00820/2001г., издаден от ВСУ „Любен Каравелов“. Професионална квалификация – Магистър- инженер, (ПГС Конструкции). Професионален опит – участвал като инженер конструкции на обект „Възстановяване корекцията на река Добричка в участъка от околовръстен път (посока с. Богдан) до включване на приток „Сердика“ и възстановяване на мостово съоръжение над коритото на река Добричка по ул. „Любен Каравелов“. Обектът е въведен в експлоатация с Удостоверение № УВЕ 84 от 30.06.2016г.

С оглед констатираното, предложеният екип отговаря на условията на възложителя относно образование, професионална квалификация и опит.

На следващо място в Техническото предложение, участникът е посочил 120 /сто и двадесет/ календарни дни срок за изпълнение и 12 /дванадесет/ години гаранционен срок на строежа.
Така предложените срокове отговарят на условията на възложителя и на нормативните срокове, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранции срокове за изпълнение на строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Към Техническото предложение е представена Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 6 -образец, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към строителството.

Участникът е заявил, че няма да ползва подизпълнител.

Неразделна част от Техническото предложение на участника е Работна програма за организация и изпълнение на обществената поръчка.

На първо място в същата са описани етапите на работа в тяхната технологична последователност. Участникът е предвидил три основни етапа, както следва:

- етап I /стр. 7- 26 от ТП/– Подготвителни и организационни дейности:

Предвижда се предварителната подготовка да обхване организация на строителния процес, в т.ч. доставка на материали, включващ: организация по осигуряването,



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.".*

използването, домуването на строителни машини и автотранспортна техника; мероприятия по ЗБУТ, НАБ, оценка на риска, мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и всички действия по назначаване, инструктиране и други, свързани с персонала, осигуряване на работно облекло и предпазни средства и защитна екипировка; въвеждане на изготвения работен проект по ПБЗ; изготвяне на списък на отговорните лица за провеждане на контрол и координиране дейностите на отделните изпълнителни звена; изготвяне на списък на инсталациите, съоръженията и машините, подлежащи на контрол; анализ и оценка на рисковете за здравето и безопасността на работещите. Предвиждат се контрол на строителната механизация. Представена е схема за управление на строителните отпадъци. Предвижда се монтиране на информационни табели.

В т. 2.1.1.2. от ТП е предвидено следното временно строителство: временна база и съображения за нуждите на строителството; направа да дига; подготовка на строителната и монтажната площадка; направа на временен отбивен път.

В т. 2.1.2. от ТП са формално изброени експертите от екипа, между които ще се извърши разпределението на задачите, а именно: Ръководител на обект, Строителен инженер, Електро инженер, Ландшафтен архитект, Координатор по здравословни и безопасни условия на труд; Специалист на контрол на качеството и Специалист логистика. Видно от екипа за изпълнение, участникът не е предвидил специалист Технически ръководител и „Инженер-конструкции“, въпреки че такива са оферирани в ТП. Относно подробното разпределение на задачите в екипа се препраща към т. 2.2.4 и т. 2.2.5.1 от ТП. Съответно в т. 2.2.4., в таблицата с разпределение на видовете дейности по експерти отново не е посочено експерт „Инженер-конструкции“ и за същия не са предвидени никакви дейности, необходими за изпълнението на поръчката. На следващо място в Техническото предложение изцяло липсва т. 2.2.5.1., към която се препраща в т. 2.1.2. За констатираните липси и несъответствия с Техническата спецификация на възложителя, помощната комисия не би могла да иска разяснения или допълнителни документи по реда на чл. 54, ал.13 от ППЗОП, тъй като по съществото си това би представлявало допълване на офертата и нарушение на императивната забрана на чл.104, ал.5, изр. последно от ЗОП.

В т. 2.1.3. от ТП е представена идеята на участника за развитието на комуникацията с възложителя, която ще е писмена - под формата на ежемесечни отчети и устна – оперативни срещи.

В т. 2.1.4. от ТП е представена идеята на участника за комуникация и съгласуване на дейностите с компетентните инстанции, включващ предложение за одобрение на конкретни материали от възложителя, както и на сертифицираща лаборатория, подписване на договори с доставчици, трасиране и маркиране на подземни кабели, проводи и др;



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.".*

- етап II /стр. 26 – 73 от ТП/ – Строително-монтажни работи:

В тази част изложението започва с т. 2.2.1 – Стратегия за управление на проекта, където декларативно са посочени условия, оказващи влияние върху изпълнението. В последния абзац от тази тока е посочено, че *„срокът за изпълнение на ремонта и рехабилитацията започва да тече от получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя и е до подписване на окончателен приемо-предавателен протокол /след съставен акт обр. 15/, с който се установява, че възложените с договора строително-ремонтни работи са завършени и обекта се предава от строителя на Възложителя...“*. От цитирания текст се констатират две противоречия с условията за изпълнение на възложителя, а именно: за начало на строителството е определен деня, в който е подписан Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Протокол № 2а към чл. чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003г.) – т. 4 от Документацията за участие и част Б.1 от Техническата спецификация, шести абзац. В тази връзка е неотносимо към настоящата поръчка да се определя началото на строителните работи с писмено уведомление от възложителя. На второ място участникът говори за начало на изпълнението на ремонта и рехабилитацията. Подобни дейности не се предвиждат в настоящата поръчка, тъй като предметът е свързан с изграждане на ново мостово съоръжение. Поради това се констатира несъответствие между техническото предложение в горепосочената част и условията за изпълнение на поръчката. Едновременно с това е налице противоречие между изложението на ТП и оферирания срок в образеца на техническо предложени, където срокът за изпълнение, тече от откриване на строителната площадка.

В т. 2.2.2. от ТП е представена организацията и управлението на строителния процес, в който са списъчно изброени /стр. 30-33 от ТП/ дейностите, които ще се изпълняват за всеки един от трите основни етапа. В първи етап се предвижда изграждане на временен отбивен път. Видовете дейности, изброени в етап II и етап III съответстват на заложените в Техническата спецификация на възложителя.

В т. 2.2.3. и т. 2.2.4. /стр. 34-36/ от ТП участникът е представил разпределението на технически и човешки ресурс. От т. 2.2.3.1 до т. 2.2.3.5 са изброени ключовите експерти, а именно: Ръководител на обект, Технически ръководител, Експерт по част „Геодезия“, Експерт „Контрол на качеството“, Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството. В табличен вид са представени задълженията на всеки експерт. От установеното е видно, че сред експертите от екипа на участника липсва експерт „Инженер-Конструкции“, на който да се разпределят част от задачите. От друга страна са включени двама експерти, които не за задължителни като участници в екипа на строителя, съгласно действащото законодателство и условията на възложителя, заложени в Техническата спецификация, а именно: Ръководител обект и Експерт по „Геодезия“. Това представлява несъответствие с условията за изпълнение, заложени в Техническата спецификация.



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.".*

В т. 2.2.5.2 от ТП е представена разпределението на механизацията по дейности, съгласно предложения линеен график. Описателно са посочени видове дейности в технологична последователност от етап I и етап II и предвижданата за тях строителната техника и механизация. Предвидени са мерки за безопасност при видовете работи.

В т. 2.2.7 е представена координация на дейностите, при която са дефинирани формални задължения на ДЗЗД„ОДЕСОС- ПАРСЕК“. В т. 2.2.7.2., наименувана „*Организация*“ са списъчно изброени мерки за вътрешен контрол. В т. 2.2.7.3 и т. 2.2.7.4. са предложени мерки за контрол на доставяните продукти и материали.

В т. 2.2.8. е представен план за комуникация и взаимодействие с различните участници в процеса. Представена е принципна схема на взаимоотношения между участниците в строителния процес.

- етап III – Предаване на възложителя /стр. 73 от ТП/. Формално е описан заключителния етап, който преповтаря техническата спецификация – част Б.8 .

В т. 3. от ТП са предложени методи и организация на текущия контрол като е представено минималното съдържание на план за осигуряване на качеството.

В т. 4 от ТП /стр. 75 - 85/ са описани мерки за опазване на околната среда. Индивидуализирани са основни елементи на околната среда, които ще бъдат засегнати, при реализиране на строителството, индивидуализирани са конкретни дейности, имащи отношение към опазването на околната среда. Предвижда въведените мерки да са в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и предоставения основен проект част „ПУСО“. В табличен вид са представени аспекти и показатели за мониторинг.

В т. 5 /стр. 85 - 160 от ТП / - Идентифициране на рисковете по време на изпълнение на поръчката и методи за тяхното управление, съдържа встъпително изложение, видно от което участникът е направил анализ на всеки от дефинираните от възложителя рискове, в две части – Идентификация на риска и Оценка на риска. Успоредно с това са дефинирани и анализирани и други рискове, които участникът смята, че биха имали влияние върху поставените задачи.

Извършен е анализ, оценка и за предложени мерки за въздействие върху следните рискове:

- риск от закъснение началото на започване на работите – стр. 88-92 от ТП;
- риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на СМР - стр. 92-101 от ТП;
- риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта - стр. 101-105 от ТП;



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.*

- риск от липса/недостатъчно съдействие и/или координация, и/или информация от страна на други участници в строителния процес и авторски надзор - стр. 105-119 от ТП;
- риск от неизпълнение на договорни задължения, в т.ч. забава на плащанията от страна на възложителя - стр. 120 – 125 от ТП ;
- риск от трудови злополуки, аварии и повреди в оборудването - стр. 125 – 148 от ТП, към който е представена и таблица за идентифицирани опасности, възможната вреда върху здравето и безопасността на работниците, количествено изражение на риска на работните места и препоръки /мерки/ за ликвидиране или намаляване на риска;
- риск от трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация – стр. 148 – 153 от ТП;
- риск, свързан със забава и неспазване на срока за доставка на материали и конструктивни елементи – стр. 153 – 154 от ТП;
- риск, свързан с опазване на околната среда на строителната площадка и здравето на населението при въвеждане на обекта в експлоатация – стр. 154 от ТП;
- риск, свързан с причиняване на неудобство на ползватели, ако се прекъснат транспортни връзки или други инженерни съоръжения – 154-157 от ТП;
- риск от изключително неблагоприятни атмосферни условия – стр. 157от ТП;
- риск от трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от констатирано технологично, неправилно или некачествено изпълнение на дейност – стр. 158 от ТП;
- риск от трудности при изпълнението на обекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население – стр. 159-160 от ТП.

От въвеждащата информация и следващата я оценка на рисковете, се установява несъответствие между техническото предложение от една страна и техническата спецификация и документацията за участие от друга. В документацията за участие възложителят не е дефинирал рискове и не е изисквал като задължително условие за изпълнение оценката на такива. От друга страна оценените рискове не са специфични и свързани със спецификата на конкретната обществена поръчка, а могат да бъдат приложени към всяка поръчка за строителство. Горните констатации, обуславят наличието на формален елемент от техническото предложение на участника.

Освен горепосоченото съдържание в техническото предложение липсва ясно посочване на приноса на всеки от членовете на ДЗЗД „ОДЕСОС- ПАРСЕК“, както и на разпределението на задачите и връзката между тях. Не е описан начина на комуникация между отделните членове на обединението. Това е част от задължителното съдържание на Техническото предложение, когато офертата е подадена от обединение, какъвто е настоящия случай. Условието е посочено в т. 28.6.2. , б. „а.а.“ от Документацията за



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.*

участие. Помощната комисия не би могла да иска разяснения или допълнителни документи по реда на чл. 54, ал.13 от ППЗОП в този случай, тъй като по съществото си това би представлявало допълване на офертата и нарушение на императивната забрана на чл.104, ал.5, изр. последно от ЗОП.

На следващо място липсва Описание на организацията за управление на договора, в т.ч. структура, схеми, необходими доклади, начин на организация на работни срещи и други, с оглед условието, заложено в т. 28.6.2, б. „б“ от Документацията за участие. Този документ е описан като неразделна част от техническото предложение и в образец № 2 – попълнен от участника. Въпреки това подобен документ, логически следващ в техническото предложение с обособено съдържание, липсва. Действително в техническото предложение на ДЗЗД „ОДЕСОС- ПАРСЕК“ има частична информация относно това, че ще се подготвят периодични отчети за изпълнението, както и точки с наименования „Координация на дейностите“ - т. 2.2.7 и „Организация“ – т. 2.2.7.2. от ТП. Тези части от ТП съдържат по същество други елементи, посочени по-горе, които не могат да бъдат приравнени на *Описание на организацията за управление на договора*. От друга страна помощната комисия на възложителя няма правомощия да тълкува и допълва неясно или липсващо съдържание от техническо предложение на участник. Нейните правомощия се изчерпват до това да разгледа предложението и да прецени съответствието му със задължителното съдържание на техническата спецификация и условия за изпълнение на поръката, заложени от възложителя. Поради това комисията не би могла да иска разяснения или допълнителни документи по реда на чл. 54, ал.13 от ППЗОП в този случай, тъй като по съществото си това би представлявало допълване на офертата и нарушение на императивната забрана на чл.104, ал.5, изр. последно от ЗОП.

В т. 6 от ТП е представен линейния график, в който са посочени дейностите по КС, в технологична последователност и продължителност. Линейният календарен план съдържа дейности, които са съобразени с технологичната последователност на предвидените работи и показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от изпълнението на поръчката, в това число строителство, доставка и др.

**След приключване разглеждането на Техническото предложение на обединението и констатираните липси, несъответствия и противоречия с условията за изпълнение, съдържащи се в Техническата спецификация и Документацията за участие, комисията единодушно предлага участникът ДЗЗД „ОДЕСОС- ПАРСЕК“ да бъде отстранена от участие в процедурата, при следните МОТИВИ:**

**1/ Експерт „ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКЦИИ“, посочен като ключов специалист в част Б.2, б. „б“ от Техническата спецификация, не е предвиден като част от екипа за изпълнение**: В т. 2.1.2. от ТП са формално изброени експертите от екипа, между които ще се извърши разпределението на задачите, а именно: Ръководител на обект, Строителен инженер, Електро инженер, Ландшафтен архитект, Координатор по



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.*

здравословни и безопасни условия на труд; Специалист на контрол на качеството и Специалист логистика.
На следващо място, в т. 2.2.3.1 до т. 2.2.3.5 са изброени ключовите експерти, а именно: Ръководител на обект, Технически ръководител, Експерт по част „Геодезия“, Експерт „Контрол на качеството“, Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството. В табличен вид са представени задълженията на всеки експерт.
Относно подробното разпределение на задачите в екипа се препраща към т. 2.2.4 и т. 2.2.5.1 от ТП.
Съответно в т. 2.2.4., в таблицата с разпределение на видовете дейности по експерти отново не е посочено експерт „Инженер-конструкции“ и за същия не са предвидени никакви дейности, необходими за изпълнението на поръчката.
На следващо място в Техническото предложение изцяло липсва т. 2.2.5.1., към която се препраща в т. 2.1.2.
В гореизброените точки въобще не се предвижда в екипа от ключови експерти да участва специалист „Инженер-конструкции“. Това противоречи на първата част от техническото предложение – образец № 2, което е попълнено от участника и за специалист „Инженер-конструкции“ се предлага лицето – Диан Димитров Диманов. Това противоречие не може да бъде отстранено към момента по реда на чл. 54, ал.13 от ППЗОП, тъй като по същество си това би представлявало изменение на офертата и нарушение на императивната забрана на чл.104, ал.5, изр. последно от ЗОП.
Констатираното противоречие между Техническото предложение – образец 2 и приложената към него „Работна програма“ в частта на ключовите експерти от екипа за изпълнение, определят офертата като неотговаряща на условията за изпълнение на поръчката.

**2/ Противоречиво определяне на срока за изпълнение на поръчката:** В т. 2.2.1 от ТП – „Стратегия за управление на проекта“, последен абзац е посочено, че „*срокът за изпълнение на ремонта и рехабилитацията започва да тече от получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя и е до подписване на окончателен приемо-предавателен протокол /след съставен акт обр. 15/, с който се установява, че възложените с договора строително-ремонтни работи са завършени и обекта се предава от строителя на Възложителя...*“.
От цитирания текст се констатират две противоречия с условията за изпълнение на възложителя, а именно: в т. 4 от Документацията за участие и част Б.1 от Техническата спецификация, шести абзац, за начало на строителството е определен деня, в който е подписан Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Протокол № 2а към чл. чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003г.). В тази връзка е неотносимо и в противоречие с условията за изпълнение, както и с действащото национално законодателство, да се определя началото на строителните работи с писмено уведомление от възложителя.
На второ място участникът говори за начало на изпълнението на **ремонта и рехабилитацията**. Подобни дейности не се предвиждат в настоящата поръчка, тъй като предметът е свързан с изграждане на ново мостово съоръжение.



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.".*

Поради това се констатира несъответствие между техническото предложение в горепосочената част и условията за изпълнение на поръчката. Едновременно с това е налице противоречие между изложението на ТП и оферирания срок в образеца на техническо предложени, където срокът за изпълнение, тече от откриване на строителната площадка.
Това противоречие не може да бъде отстранено към момента по реда на чл. 54, ал.13 от ППЗОП, тъй като по съществото си това би представлявало изменение на офертата и нарушение на императивната забрана на чл.104, ал.5, изр. последно от ЗОП.
Констатираното противоречие между „Техническото предложение – образец 2 и приложената към него „Работна програма“ в частта, където се определя началния момент, от който тече срокът за изпълнение на строителните работи, както и се споменават дейности по ремонт и рехабилитация, които са извън предметния обхват на настоящата поръчка, определят офертата като неотговаряща на условията за изпълнение на поръчката.

**3/ В Техническото предложение е налице формално описан етап III в нарушение на условията на възложителя:**
Видно от стр. 73 от ТП последният етап от изпълнението е представен формално като бегло се преповтаря техническата спецификация в част Б.8 . Подобно офериране на етап от задължително посочените от възложителя е изрично определено като недостатъчно и като основание за отстраняване. В т. 28.6.2. от Документацията като Забележка е посочено следното условия към техническите предложения: *„В случай, че в представения от участника начин на изпълнение не е разгледан, който и да е елемент от изброените по-горе или **някои от елементите е попълнен формално и/или с преповтаряне общо на техническата спецификация**, без да е отразена спецификата на предмета на обществената поръчка, и/или в него са посочени различен възложител и/или наименование на друг проект и/или обект, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.* “ Това условие на възложителя не е изпълнено от участника. Констатираното формално описание на етап III не може да бъде отстранено към момента по реда на чл. 54, ал.13 от ППЗОП, тъй като по съществото си това би представлявало изменение на офертата и нарушение на императивната забрана на чл.104, ал.5, изр. последно от ЗОП. Същото определя офертата като неотговаряща на условията за изпълнение на поръчката.

**4/ Наличие на неотносими към Техническата спецификация елементи в Техническото предложение:**
В т. 5 от ТП е извършен анализ на дефинираните от възложителя рискове, в две части – Идентификация на риска и Оценка на риска, както и на допълнителни рискове, индивидуализирани от участника.

От въвеждащата информация и следващата я оценка на рисковете, се установява несъответствие между техническото предложение от една страна и техническата спецификация и документацията за участие от друга. В документацията за участие възложителят не е дефинирал рискове и не е изисквал като задължително условие за



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.*

изпълнение оценката на такива. От друга страна оценените рискове не са специфични и свързани със спецификата на конкретната обществена поръчка, а могат да бъдат приложени към всяка поръчка за строителство. Горните констатации, обуславят наличието на формален елемент от техническото предложение на участника, който не надгражда минималните условия на техническата спецификация, т.е. не обосновава повишаване качеството на изпълнение от една страна. От друга - възложителят не изисква подобна оценка на рискове и не е индивидуализирал такива, поради което, предложението в тази част не отговаря на условията за изпълнение на поръчката.

**5/ Липса на задължителни документи и приложения към Техническото предложение:**

В техническото предложение липсва ясно посочване на приноса на всеки от членовете на ДЗЗД „ОДЕСОС- ПАРСЕК“, както и на разпределението на задачите и връзката между тях. Не е описан начина на комуникация между отделните членове на обединението. Това е част от задължителното съдържание на Техническото предложение, когато офертата е подадена от обединение, какъвто е настоящия случай. Условието е посочено в т. 28.6.2. , б. „а.а.“ от Документацията за участие. Следователно липсва част от задължителното съдържание на техническото предложение.

На следващо място липсва Описание на организацията за управление на договора, в т.ч. структура, схеми, необходими доклади, начин на организация на работни срещи и други, с оглед условието, заложено в т. 28.6.2, б. „б“ от Документацията за участие. Същият документ е описан като неразделна част от техническото предложение и в образец № 2 – попълнен от участника. Въпреки това подобен документ, логически следващ в техническото предложение с обособено съдържание, липсва. Действително в техническото предложение на ДЗЗД „ОДЕСОС- ПАРСЕК“ има частична информация относно това, че ще се подготвят периодични отчети за изпълнението, както и точки с наименования „Координация на дейностите“ - т. 2.2.7 и „Организация“ – т. 2.2.7.2. от ТП. Тези части от ТП обаче съдържат по същество други елементи, посочени по-горе, които не могат да бъдат приравнени на *Описание на организацията за управление на договора*.

Помощната комисия на възложителя няма правомощия да тълкува и допълва неясно или липсващо съдържание от техническо предложение на участник. Нейните правомощия се изчерпват до това да разгледа предложението и да прецени съответствието му със задължителното съдържание на техническата спецификация и условия за изпълнение на поръката, заложени от възложителя. Поради това комисията не би могла да иска разяснения или допълнителни документи по реда на чл. 54, ал.13 от ППЗОП в този случай, тъй като по същността си това би представлявало допълване на офертата и нарушение на императивната забрана на чл.104, ал.5, изр. последно от ЗОП. Констатираните липси определят офертата като неотговаряща на условията за изпълнение на поръчката.



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.*

**С оглед изложените мотиви, комисията единодушно предлага ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК“ да бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като представената от него оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.**

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, чл. 56 и чл. 57 от ППЗОП на 23.06.2020г.

На 13.07.2020г. се проведе закрито заседание на комисията, на което, в изпълнение на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, се пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатите участници, а именно:

- „ЕКИП ХОЛДИНГ“ ЕООД

Оценката по техническите показатели се извърши, съобразно избраният от възложителя критерий за възлагане, а именно:

Показатели за оценяване и определяне на комплексната оценка на офертите са:

К1: СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Оценява се срокът за изпълнение на СМР, считано от откриване на строителната площадка, който е офериран в техническото предложение на участника. Тегловният коефициент на този показател в комплексната оценка е 10 точки.

Изчислява се по формулата:

К1 = (Cmin/Ci ) x 10 = ..... (брой точки), където

Cmine срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на СМР.

Ci е срокът за изпълнение на СМР в календарни дни съгласно Техническото предложение на съответния участник, чиято оферта се оценява.

*Забележка:* Срокът за изпълнение на СМР не може да бъде по-кратък от 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

К2: ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Оценява се техническото предложение за изпълнение на поръчката относно технологията и технологичната последователност на изпълнение на СМР, съгласно изложеното в Техническото предложение на участника. Тегловният коефициент на този показател в комплексната оценка е 40 точки.



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.*

С показател „ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“ – К2 се оценява предложените от участника технология и технологична последователност а изпълнение на СМР, предмет на поръчката, включващи описание на работите, които се предвиждат за изпълнение за всяка от дейностите, предвидени от възложителя за всеки един от етапите, индивидуализирани в ТС при спазване на законовите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, за опазване на околната среда и за пожарна безопасност.

Тегловният коефициент на този показател в комплексната оценка е 40 точки.

В Техническото предложение всеки участник трябва да посочи технологията и технологичната последователност на изпълнение на СМР, съгласно техническата спецификация и работния инвестиционен проект. В случай че в техническото предложение на участника не съответства на минимално необходимите условия, посочени в ТС, то офертата му следва да се предложи за отстраняване от участие като неотговаряща на изискванията на Възложителя.

В случай, че техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, то същото се оценява по начин, описан по-долу в Таблица № 1, както следва:

| **Показател К2 - „Технология на изпълнение на строителството”** | **Максимален брой точки - 40** |
|---|---|
| Предложената от участника технология на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като освен това **надгражда минималните изисквания на Възложителя, при условие, че <u>са налични четири</u> от следните обстоятелства**: а именно:<br>1. За всяка от дейностите/видовете работи/ от всеки етап, определен от възложителя, е показано разпределението по експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници, а именно: кой какво ще изпълнява на ниво отделна задача *(за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от дейността/вид работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерти/техническо лице и/или изпълнителски състав/строителни работници и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);*<br>2. За всяка от дейностите/видовете работи/ са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (необходимото оборудване, транспорт и механизацията и др.);<br>3. Предложени са мерки за вътрешен контрол на: | **40 т.** |



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.*

| | |
|---|---|
| - организация на работата на екипа експерти/технически лица и изпълнителски състав/строителни работници;<br>- на навременно стартиране и приключване на отделните строително-монтажни работи, съобразно планираните срокове;<br>4. Посочени са и други дейностите/видовете работи, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.<br>„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейностите/видовете работи при изпълнението на поръчката. | |
| Предложената от участника технология на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като освен това **надгражда минималните изисквания на Възложителя, при условие, че <u>са налични три</u> от следните обстоятелства**: а именно:<br>1. За всяка от дейностите/видовете работи/ от всеки етап, определен от възложителя, е показано разпределението по експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници, а именно: кой какво ще изпълнява на ниво отделна задача *(за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от дейността/вид работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерти/техническо лице и/или изпълнителски състав/строителни работници и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);*<br>2. За всяка от дейностите/видовете работи/ са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (необходимото оборудване, транспорт и механизацията и др;<br>3. Предложени са мерки за вътрешен контрол на:<br>- организация на работата на екипа експерти/технически лица и изпълнителски състав/строителни работници;<br>- на навременно стартиране и приключване на отделните строително-монтажни работи, съобразно планираните срокове;<br>4. Посочени са и други дейностите/видовете работи, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.<br>„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейностите/видовете работи при изпълнението на поръчката. | **30 т.** |



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.".*

| | |
|---|---|
| Предложената от участника технология на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като освен това **надгражда минималните изисквания на Възложителя, при условие, че <u>са налични две</u> от следните обстоятелства**: а именно:<br>1. За всяка от дейностите/видовете работи/ от всеки етап, определен от възложителя, е показано разпределението по експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници, а именно: кой какво ще изпълнява на ниво отделна задача *(за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от дейността/вид работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерти/техническо лице и/или изпълнителски състав/строителни работници и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);*<br>2. За всяка от дейностите/видовете работи са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (необходимото оборудване, транспорт и механизацията и др.);<br>3. Предложени са мерки за вътрешен контрол на:<br>- организация на работата на екипа експерти/технически лица и изпълнителски състав/строителни работници;<br>- на навременно стартиране и приключване на отделните строително-монтажни работи, съобразно планираните срокове;<br>4. Посочени са и други дейностите/видовете работи, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.<br>„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейностите/видовете работи при изпълнението на поръчката. | **20 т.** |
| Предложената от участника технология на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като освен това **надгражда минималните изисквания на Възложителя, при условие, че е <u>налично едно</u> от следните обстоятелства**: а именно:<br>1. За всяка от дейностите/видовете работи/ от всеки етап, определен от възложителя, е показано разпределението по експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници, а именно: кой какво ще изпълнява на ниво отделна задача *(за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от дейността/вид работи, която може* | **10 т.** |



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.*

| | |
|---|---|
| *да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерти/техническо лице и/или изпълнителски състав/строителни работници и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);*<br>2. За всяка от дейностите/видовете работи/ са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (необходимото оборудване, транспорт и механизацията и др.) ;<br>3. Предложени са мерки за вътрешен контрол на:<br>- организация на работата на екипа експерти/технически лица и изпълнителски състав/строителни работници;<br>- на навременно стартиране и приключване на отделните строително-монтажни работи, съобразно планираните срокове;<br>4. Посочени са и други дейностите/видовете работи, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.<br>„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейностите/видовете работи при изпълнението на поръчката. | |
| Предложената от участника технология на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като няма **надграждане на минималните изисквания на Възложителя, т.е. <u>не е налице нито едно</u> от следните обстоятелства**: а именно:<br>1. За всяка от дейностите/видовете работи/ от всеки етап, определен от възложителя, е показано разпределението по експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници, а именно: кой какво ще изпълнява на ниво отделна задача *(за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от дейността/вид работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерти/техническо лице и/или изпълнителски състав/строителни работници и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);*<br>2. За всяка от дейностите/видовете работи/ са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (необходимото оборудване, транспорт и механизацията и др.);<br>3. Предложени са мерки за вътрешен контрол на:<br>- организация на работата на екипа експерти/технически лица и изпълнителски състав/строителни работници;<br>- на навременно стартиране и приключване на отделните строително-монтажни работи, съобразно планираните срокове; | **1 т.** |



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.*

| | |
|---|---|
| 4. Посочени са и други дейностите/видовете работи, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.<br>„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейностите/видовете работи при изпълнението на поръчката. | |

С показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ – К3 се оценява предложена от участника крайна цена. Тегловният коефициент на този показател в комплексната оценка е 50 точки.

Изчислява се по формулата:
К3 = (Цmin / Цi) x 50 = ..... ( брой точки )
Цmin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката
Цi – представлява цената, предложена от i - тия участник

*Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.*

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) на офертата на участника се изчислява по посочените показатели и съответните им относителни тежести по следната формула:

КО = К1 + К2 + К3

Максимално възможна Комплексна оценка е 100 точки.

Комисията определи техническата оценка на допуснатите до този етап участници, както следва:

Участник № 1: „ЕКИП ХОЛДИНГ“ ЕООД:

Оценка по показател К1 – СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО се постави от комисията по формулата: К1 = (210/210 ) x 10 = 10 точки.

Оценка по показател К2 – ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО се извърши от комисията и единодушно се оцени с 10 точки, при следните мотиви:

Комисията констатира, че е налице едно от четирите алтернативно изброени обстоятелства в методиката за оценка, които дават допълнително точки, а именно: Предложени са мерки за вътрешен контрол на организация на работата на екипа



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.".*

експерти/технически лица и изпълнителски състав/строителни работници, както и на навременно стартиране и приключване на отделните строително-монтажни работи, съобразно планираните срокове.

Участникът предлага на стр. 58 и сл. от ТП следните мерки за вътрешен контрол на организацията на работата на екипа, както следва:

- Осигуряване на планирано, синхронизирано и контролирано изпълнение на дейностите и отговорностите на експертите от екипа по време на целия строителен процес чрез въвеждане на „Правила за вътрешен мониторинг".
- Предвижда се Ръководителят на екипа да осъществява непрекъснато наблюдение и контрол на действията на членовете на екипа, основавайки се на следните принципи:
    - спазване на принципа на разделяне на отговорностите, който е подчинен на обстоятелството, че всеки един работник съблюдава отговорно и професионално дейностите по неговата конкретна част и тъй като процеса е свързан, всеки уведомява колегите си и ръководителя на екипа за констатациите си. В случай на констатирана неточност, алармира прекия си ръководител незабавно. Последният свиква екип и се взема решение, така че да бъдат предотвратени евентуални рискове и проблеми на обекта.
    - Документиране и съхраняване на необходимите документи.
    - Осъществяване на контрол от висшестоящ към нисшестоящ съгласно схемата за осъществяване на координация между експертите в екипа. [MV1]
    - Определяне на достъп до ресурси и информация само на лицата, отговорни за съответните ресурси и информация.
    - Точно докладване на извършените контролни дейности и резултатите от тях.
    - Ясно дефинирани мерки за предотвратяване на нередности и докладване на открити нередности.

Участникът предлага на стр. 45 и сл. от ТП следните мерки за вътрешен контрол на навременното стартиране и приключване на отделните строително-монтажни работи, съобразно планираните срокове:

- Осъществяване на постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:
    - съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;
    - съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените такива в проектосметната документация към договора - техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.".*

- съответствие с представените от изпълнителя и приети от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

- Извършване на проверки на място, които включват:
  - проверка на съответствието на реално изпълнените СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;
  - измерване на място на реално изпълнени СМР;
  - проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти;
  - проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.
- Контрол върху изпълнението на работите по обем, време и стойност – два вида, както следва:
  - дневни – всеки ден се измерва количеството на извършената работа, анализира се полученият резултат и в зависимост от „важността“ на работата (критична или не), се вземат мерки за отстраняване на отклоненията.
  - седмична – в края на всяка седмица се прави основен преглед на изпълнението на всяка отделна работа, като се анализират не само отклоненията от плана, но и ефективността на предприетите мерки. Отчет за всички работи от линейния календарен график – завършена, започната, незапочната, закъсняла.

Предложените мерки за вътрешен контрол допринасят за създаването на ефективна организация на работа за изпълнение на всяка една дейност от предмета на поръчката, за ефикасно разпределение на ресурсите – експертни, материални и технически, необходими за изпълнението, както и спазването на предвидените срокове за изпълнение в линейния график. Това гарантира безпроблемна и качествена реализация на всяка дейност и етап, включени в предмета на поръчката и минимизира риска от забавяне в изпълнението. Комисията единодушно приема, че с предложените мерки за вътрешен контрол се гарантира качественото и точно изпълнение на поръчката, което по същество увеличава

При разглеждане на техническото предложение на участника, комисията счита, че не се съдържат следните надграждащи обстоятелства, съдържащи се в методиката за оценка относно показател К2, а именно:

1. За всяка от дейностите/видовете работи/ от всеки етап, определен от възложителя, е показано разпределението по експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници, а именно: кой какво ще изпълнява на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от дейността/вид работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерти/техническо лице и/или изпълнителски състав/строителни работници и чието



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.".*

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);

2. За всяка от дейностите/видовете работи са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (необходимото оборудване, транспорт и механизацията и др.);

3. Посочени са и други дейностите/видовете работи, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейностите/видовете работи при изпълнението на поръчката.

Видно от съдържанието на ТП, подробно разгледано по-горе, участникът е дефинирал, както етапите и основните дейности от тях, така и основните задачи на ключовите експерти. Представена е и механизацията, която участникът ще използва при изпълнението на поръчката. Така изложената информация обаче, не е обвързана и дефинирана по видове дейности, т.е. в техническото предложение не е посочено за всяка дейност какви човешки и технически ресурси ще се използват. Въпреки, че техническото предложение има минимално необходимото съдържание, съгласно условията за изпълнение от Техническата спецификация, то в същото не се съдържат допълнителни дейности /видовете работи, които биха довели до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

При наличие в техническото предложение на участника на едно от общо четири от предвидените в методиката за оценка надграждащи обстоятелства, то според същата участникът следва да получи по показател К2 10 точки.

На основание аргумент за противното от чл. 57, ал. 1 от ППЗОП и установените и описани по-горе в протокола констатации относно съдържанието на предложенията на участниците и съответствието им с изискванията на възложителя, комисията единодушно допуска до отваряне на ценовите предложения, участника, за който е установено съответствие с условията за изпълнение и за който са определени оценки по по техническите показатели К1 и К2, както следва:

| № | Наименование на участник | Оценка по показател К1 | Оценка по показател К2 | Общо К1 + К2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | „ЕКИП ХОЛДИНГ“ ЕООД | 10 т. | 10 т. | 20 т. |



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.*

Комисията, при условията на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП взе решение да продължи работата си с отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник, което да се извърши на 20.07.2020г. в 14:00ч. в сградата на Община Кърджали. Датата и часът на отварянето следва да бъдат обявени на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП чрез публикуване на съобщение в профила на купувача не по-късно от 2 /два/ работни дни, преди определената по-горе дата.

Комисията състави настоящия протокол на основание чл.103, ал.3 от ЗОП на 14.07.2020 г.

Протоколът се подписа от всички членове на комисията, без да има изразено от някой особено мнение, както следва:

КОМИСИЯ:

Председател: ..... .....

/ инж. Катя Митовска /

Членове: 1. ...

/ Радостина Боева /

2 ..

/ Нурай Вели /

3 .....

/ Беркант Барзат /

4 ...

/ инж. Слави Димитров /

5 .....

/Александра Римпопова/

6 ....

/ Милка Величкова /

**Заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.*



*Този документ е създаден в рамките на проект "Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.".*