

ПРОТОКОЛ №2

От дейността на комисията, назначена със Заповед № 402/04.06.2016г. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ КЪРДЖАЛИ, АРДИНО, ДЖЕБЕЛ, ИВАЙЛОВГРАД, КИРКОВО, КРУМОВГРАД, МОМЧИЛГРАД И ЧЕРНООЧЕНЕ“**, открита с Решение №278 от 21.03.2016 г. на Кмета на Община Кърджали.

На 18.05.2016г., в зала 212, на втори етаж в сградата на Община Кърджали, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 157/08.02.2016г. на Кмета на Община Кърджали, в състав:

Председател: инж.Катя Митовска – началник отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали и гл.инженер на Община Кърджали;

Членове:

1. Беркант Барзат – ст. юрисконсулт сектор „Правен” на Община Кърджали;
2. Веселина Танчева – началник отдел “Опазване на околната среда” на Община Кърджали
3. Нурай Вели – гл. специалист в отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали.
4. Антоанета Овчарова – мл. юрисконсулт сектор „Обществени поръчки” на Община Кърджали;

Председателят на комисията откри заседанието.

Комисията констатира, че в определения в Протокол № 1 срок са представени допълнителни документи от следния участник, от които такива са изискани:

- **„ЗАУБА” АД**, гр.София, п.к. 1138, бул.Цариградско шосе № 48-50, тел.:02/9766092, e-mail: infonap@mail.bg, с вх. № 53-00-597/16.05.2016г. на Община Кърджали;

Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените допълнителни документи и повторна проверка на документите в Плик № 1 на участниците. В хода на работата на комисията бе установено , че Участникът е представил допълнително изисканите документи и информация в указания в Протокол № 1 срок и по указания начин.

С оглед изложеното, комисията приема, че всички изискуеми от закона и Възложителя документи са представени от Участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя.

Документите и информацията, представени от Участника в Плик № 1 "Документи за подбор" и допълнително представените документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на Участника с критериите за подбор и условията на Възложителя.

С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на разглеждане на документите в Плик № 2 на участниците в процедурата за възлагане на настоящата поръчка.

На 25.05.2016г., в стая 212, на втори етаж в сградата на Община Кърджали, се проведе закрито заседание на комисия, назначена със Заповед № 402/04.06.2016г. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА**

ЕКСПЛОАТАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ КЪРДЖАЛИ, АРДИНО, ДЖЕБЕЛ, ИВАЙЛОВГРАД, КИРКОВО, КРУМОВГРАД, МОМЧИЛГРАД И ЧЕРНООЧЕНЕ“, открита с Решение №278 от 21.03.2016 г. на Кмета на Община Кърджали, в състав:

Председател: инж.Катя Митовска – началник отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали и гл.инженер на Община Кърджали;

Членове:

1. Беркант Барзат – ст. юрисконсулт сектор „Правен” на Община Кърджали;
2. Веселина Танчева – началник отдел “Опазване на околната среда” на Община Кърджали
3. Нурай Вели – гл. специалист в отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали.
4. Антоанета Овчарова – мл. юрисконсулт сектор „Обществени поръчки” на Община Кърджали;

В съответствие с разпоредбата на чл. 69а, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП комисията разглежда предложенията в пликове № 2 на участника, допуснат до този етап на процедурата, за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя и оцени офертите по всички други показатели, различни от цената.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

Относителна тежест на показателите за оценяване:

Показател – П (наименование)	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест
Техническо предложение – Тпр.	100	60%
Ценово предложение - Цп	100	40%

Определяне на комплексната оценка:

Оценка по показателя Тпр. – макс. 100 точки

Оценката по показателя се формира по формулата: $T_{пр} = П1^1 + П1^2$

Относителната тежест на показателя (Тпр.) в комплексната оценка е 60%.

Показателят представлява експертна оценка на техническото предложение на участника.

Съгласно чл. 3б, ал. 1 от ЗОП, решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете ѝ. В тази връзка не се извършва отделно оценяване от отделните членове на комисията, а решението се взема съвместно. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Оценява се предложената стратегия и методология за изпълнение на обществената поръчка, нейната обоснованост и обвързаност с целените резултати и нейната пригодност към изискванията на Възложителя.

В протоколите от своята работа, комисията излага мотивите си за поставената оценка по всеки един от елементите на експертната оценка, посочени в таблицата по-долу.

Оценката по този показател се определя и се мотивира на база на приложената по-долу таблица:

Оценка	Критерии за определяне на експертната оценка
Организация, подход и методи за изпълнение на услугата (П1¹) – макс. 60 точки	
Отстраняват се от участие в процедурата участници, чиито оферти не съдържат описание по някой от задължителните елементи, съгласно настоящата документация, в т.ч.:	
▪ Организацията на работата, методите, начините и подходите за изпълнение на дейностите, съгласно КР, Техническата спецификация и проекта на договор, със съответното обосноваване и ресурсна обезпеченост за изпълнението им. ▪ Технологичните процеси, в съответствие с изискванията на КР, Техническата спецификация и проекта на договор, както и методите, средствата и ресурса за изпълнението на всеки един от тях.	
Отстраняват се и офертите на участници, които съдържат противоречие или несъответствие с	

Оценка	Критерии за определяне на експертната оценка
настоящата документация, в т.ч. КР, Техническата спецификация и/или проекта на договор, и/или с изисквания на действащото европейско или национално законодателство.	
20 точки	Предложениите организация, подход и методи за изпълнение на услугата отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички минимално изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, но предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, не са обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности, не е представена и обоснована връзката между тях. Разпределението на задачите и отговорностите между позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация в рамките на изпълнителя не са подробно и детайлно описани, а само посочени. Мерките за надеждна и безопасна експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на територията на РСУО са само споменати, без да са подробно описани и не е посочен механизма на действие и ефекта от тях. Мерките за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците са посочени без да са подробно и детайлно аргументирани.
40 точки	Предложениите организация, подход и методи за изпълнение на услугата отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация. предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е представена в офертата и е обоснована; Разпределението на задачите и отговорностите между позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация в рамките на изпълнителя не са подробно и детайлно описани, а само посочени. Мерките за надеждна и безопасна експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на територията на РСУО са подробно описани, но не е посочен механизма на действие и ефекта от тях. Мерките за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците са подробно и детайлно описани, но не е аргументиран ефекта от прилагането им.
60 точки	Предложениите организация, подход и методи за изпълнение на услугата отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е представена в офертата и е обоснована и е видно, че с предложените организация и мобилизация за изпълнение, чрез избрания подход се обезпечават качествено изпълнение на поръчката; подробно е описано разпределението на задачите и отговорностите между позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация в рамките на изпълнителя, като от механизма и обхвата им се демонстрира възможността на участника да осигури качествено изпълнение на предмета на поръчката. детайлно са описани конкретни мерки за надеждна и безопасна експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на територията на РСУО; от детайлното описание на конкретните мерки за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците и представената аргументация за ефекта от прилагането им е видно, че участникът предлага изпълнение на услугата с обхват надвишаващ минималните изисквания на Възложителя поставени в техническата спецификация по отношение на този аспект от предмета на поръчката.
Стратегия за управление на рисковете (ПІ²) – макс. 40 точки	
Участници, чиито оферти не съдържат описание по някой от следните елементи <u>се отстраняват от участие в процедурата:</u> • Не е разгледан някой от посочените от възложителя рискове; участникът следва да разгледа, оцени и предложи конкретни мерки за минимизиране най-малко на следните рискове: • Времеви рискове, имащи за пряка и непосредствена последица невъзможността за	

Оценка	Критерии за определяне на експертната оценка
	изпълнение на поръчката съобразно графика за експлоатация на инфраструктурата, в това число: ☐ Трудности с използваната от изпълнителя техника и човешки ресурси; ☐ Трудности от атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия; • Рискове свързани промяна в законодателството. • Рискове свързани с опазване на околната среда. • По отношение на посочените от възложителя рискове или някои/и от тях не е посочено някое от следните обстоятелства: ▪ обхват на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; ▪ мерки за недопускане/предотвратяване на рисковете; ▪ мерки за преодоляване на риска.
15 точки	Предложената стратегия за управление на риска съдържа всички изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, като са разгледани всички посочени от възложителя рискове, но не са детайлно са посочени всички възможни аспекти на проявление и области/сфери на влияние на база извършена оценка на степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора за всички от посочените рискове. Предложените конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска или съответно – за намаляване на негативното влияние на риска, не са придружени с ефективни контролни дейности за всеки един риск или не са свързани изцяло с действия, които са в обхвата на контрол на изпълнителя или предложени са мерки, които не са изцяло в контрола на изпълнителя и/или зависят от действията на трети лица. Предложените мерки не са обосновани по начин, доказващ реалните възможности същите да повлияят на възникването, респ. за намаляване на негативното влияние на риска. За всеки от анализиранияте рискове са предложени и конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск.
30 точки	За всеки от анализиранияте рискове са посочени детайлно всички възможни аспекти на проявление и области/сфери на влияние, като е извършена оценка на степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора. За всеки от анализиранияте рискове са предложени конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска или съответно – за намаляване на негативното влияние на риска, придружени с ефективни контролни дейности за всеки един риск. Мерките са свързани изцяло с действия, които са в обхвата на контрол на изпълнителя. Предложените мерки са обосновани по начин, доказващ реалните възможности същите да повлияят на възникването, респ. за намаляване на негативното влияние на риска. Не са предложени конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск за всеки анализиран от участника риск или са предложени, но е видно, че те не са изцяло свързани с действия в обхвата на контрол на изпълнителя.
40 точки	За всеки от анализиранияте рискове са посочени детайлно всички възможни аспекти на проявление и области/сфери на влияние, като е извършена оценка на степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора. За всеки от анализиранияте рискове са предложени конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска или съответно – за намаляване на негативното влияние на риска, придружени с ефективни контролни дейности за всеки един риск. Мерките са свързани изцяло с действия, които са в обхвата на контрол на изпълнителя. Предложените мерки са обосновани по начин, доказващ реалните възможности същите да повлияят на възникването, респ. за намаляване на негативното влияние на риска. За всеки от анализиранияте рискове са предложени и конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск, видно е, че са изцяло в обхвата на контрол на изпълнителя и реално гарантират отстраняването на последиците от настъпилния риск.

За целите на оценката, съгласно посоченото по-горе:

- „Детайлно/подробно описание” означава описание, което отговаря едновременно на следните условия:
 - не се ограничава до препис на посоченото в Техническата спецификация;
 - не се ограничава единствено до обикновено изброяване на предвидени дейности/поддейности, а представя информацията по начин, обосноваващ последователността, технологията и методите на изпълнение, от гледна точка на опита на участника и при съобразяване със спецификата на дейността;

- посочва други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане на предвидените технически спецификации и изисквания;
- **„Конкретно“** означава описание, което отговаря едновременно на следните условия:
 - не се ограничава до препис на посоченото в Техническата спецификация;
 - съобразено е със спецификата на настоящата обществена поръчка, съгласно посоченото в документацията за участие, в т.ч. всички нейни приложения;
 - се отнася до мерки/средства/техники/подходи и пр., които са изцяло в обхвата на контрол на изпълнителя и зависят от негови действия;
 - обосновава възможности за качествено изпълнение на всички дейности, съгласно настоящата документация;
 - не съдържа текстове или препратки, или други позовавания, които се отнасят до друга обществена поръчка/обект/предмет или други обстоятелства, различни от настоящата поръчка.

Частично изпълнение на някой от критериите, посочени в таблицата по-горе, се приема като липса на съответното обстоятелство.

Липсата на детайлно/подробно/конкретно описание по някой от елементите по-горе, когато такова се изисква, се приема като липса съответното обстоятелство, съгласно посоченото в таблицата.

В протоколите от своята работа комисията мотивира всяка от поставените оценки, като аргументира поставената оценка, на база на таблицата, посочена по-горе и обосновава наличието/липсата на съответното обстоятелство, като взема предвид всички изисквания на настоящата документация, в т.ч. приложенията към нея.

Мотивите на комисията представляват и кратко описание на офертите на участниците, съгласно изискванията на ЗОП, доколкото съдържат конкретни позовавания на съдържанието на офертата.

Комисията пристъпи към преглед на съдържанието на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” на всеки от участниците, при което констатира, че предложенията на участниците са изготвени с оглед образца по документацията на поръчката.

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от Техническото предложение, подлежащ на оценяване - **Организация, подход и методи за изпълнение на услугата (П11) – макс. 60 точки.**

Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЗАУБА” АД по показателя от Техническото предложение – **Организация, подход и методи за изпълнение на услугата (П11).**

В техническо си предложение участникът подробно е описал всеки процедури, чрез които ще обезпечи ефективно и качествено изпълнение на обществената поръчка, а именно:

- Прием на отпадъците - Всички превозни средства, превозващи отпадъци ще преминават през портала и кантара за измерването на теглото им. Всички получени данни за постъпили и отхвърлени отпадъци ще бъдат записани в система за съхранение на данни. Данни за вида и състава на входящите отпадъци, количеството (тонове), произход на отпадъците и декларацията за отпадъците (разрешителното за депониране на отпадъците в регионалното депо).

Във връзка с изпълнение на задълженията си по приемане на отпадъците „Зауба” АД ще използва следните технически и човешки ресурси:

- > технически ресурси: кантар
- > човешки ресурси - охрана и оператор на кантар

Задължения на предложения персонал, свързани с приемане на отпадъците:

- > Охрана - проверява документацията съпътстваща отпадъците;
- > Оператор на кантар - извършва визуално охарактеризиране на отпадъците измерва и документира доставените количества отпадъци;

- Транспортиране на отпадъците в депото - Ще бъдат монтирани указателни табели в зоната на депото, които ще упътват водачите на камиони да достигат клетките на депото.

- Разтоварване и контрол - Операторът ще води „ОТЧЕТНА КНИГА” за депото. Оператора на кантара ще отговаря за входящия контрол и отчетността, ще записва всички

данни в Отчетната книга. Книгата се попълва ежедневно и се проверява и заверява от РИОСВ и Община Кърджали най-малко един път в годината. Всички необходими данни за вида и състава на постъпващите на депото отпадъци, техният собственик, разрешение за депонирането им на депото се записват предварително в „РАЗРЕШИТЕЛНА КНИГА“. Във връзка с изпълнение на задълженията си по разтоварване и контрол на постъпилите отпадъци, „Зауба“ АД ще използва следните технически и човешки ресурси:

- > технически ресурси: самосвал и булдозер
- > човешки ресурси - Главен мениджър на РЦУО - гр. Кърджали, Оператор на самосвал и Оператор на булдозер

Задължения на предложения персонал, свързани с разтоварване и контрол на постъпилите отпадъци:

- > Главен мениджър на РЦУО - гр. Кърджали - определя дневния работен участък-място за разтоварване;
- > Оператор на самосвал - стриктно спазва границите на работния участък;
- > Оператор на булдозер - прибутва случайно попаднали извън работния участък отпадъци

- Полагане и пресоване на отпадъците - Във връзка с изпълнение на задълженията си по разстилането на постъпилите отпадъци, „Зауба“ АД ще използва следните технически и човешки ресурси:

- > технически ресурси: самосвал, булдозер и компактор;
- > човешки ресурси - Главен мениджър на РЦУО - гр. Кърджали, Оператор на самосвал, Оператор на булдозер и Оператор на компактор;

Задължения на предложения персонал, свързани с разстилането на постъпилите отпадъци:

- > Главен мениджър на РЦУО - гр. Кърджали - следи за спазване на работният хоризонт, при полагането на отпадъците;
- > Оператор на самосвал - доставя земни маси за запръстване;
- > Оператор на компактор - уплътнява отпадъците и земните маси до достигане на работният хоризонт, съгласно плана за експлоатация
- > Оператор на булдозер - разстила отпадъците, съгласно плана за експлоатация

- Дневно и междинно покритие - В края на всеки работен ден, отпадъците ще покриват с почва, позволяваща свободно дрениране или други подходящи инертни или промокаеми материали. Междинното покритие се използва, когато има вероятност запълнените повърхности да бъдат оставени по продължително преди да бъдат депонирани допълнителни пластове.

- Кладенци за събиране на газ - След полагане на първоначалния слой отпадъци на дъното на клетките на депото, ще бъдат изградени кладенци за събиране на газовете успоредно с нарастване на височината на запълване. Кладенците ще бъдат изградени като вертикални "комини" в масата на отпадъците от едрозърнест чакъл и камък или трошени минерални строителни отломки или отпадъци от разрушаване.

- Управление на инфилтратата - Управлението на инфилтратата на депото ще бъде гарантирано при спазването на работна инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат, подробно описани от участника.

- Управление на отпадъчните води - Всички шахти от системата за управление на отпадъчните води ще бъдат инспектирани поне веднъж на всеки два месеца.

- Управление на сметищните газове - С цел налагане на най-ефективен контрол на газовете, ще се осъществява мониторинг и редовно ще се регулира системата за управление на газовете.

- Мерки за намаляване на нередностите - С цел ограничаване на неорганизираните емисии - миризми, прах във връзка с изискването на Условие 9.4.3 от Комплексно разрешително №365-Н0/2008 г. на МОСВ, Участникът ще прилага инструкция за

периодична оценка на мерките за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

- Обхват на работата по поддръжка на депото – Участникът предвижда да планира и изпълни всички дейности по почистване и поддръжка на депото. Ще се извършва периодична инспекция и поддръжка на всички сгради, конструкции оборудване и машини. В изпълнение на Условие 8.1.3 от Комплексно разрешително №365-Н0/2008 г. на МОСВ участникът ще прилага инструкция за извършване на проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване течове и предприемане действия за отстраняване им.

- Система за Мониторинг – чрез изграждане на необходимите наблюдателни съоръжения, определени пробовземни точки и включване на необходимите процедури за контрол на докараните и депонирани отпадъци в съответствие с изготвения проект, както и чрез осигуряване опазването на застрашените компоненти на околната среда участникът планира да постигне непрекъснат мониторинг на депото.

Участникът е разработил Програма за действия при аварийни ситуации (бедствия, аварии, катастрофи) на регионален център за управление на отпадъци гр. Кърджали В изпълнение на Условие 14.1. от Комплексно разрешително №365-Н0/2008 г. на МОСВ се предвижда съгласуване на същата с компетентните органи.

Основенни цели на програмата са:

> Осигуряване на необходимите средства и сили за ефективни действия по предотвратяване и ликвидиране на последствията от бедствия и аварии;

> Определяне на реда за уведомяване на отговорните лица;

> Създаване на оптимална организация при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;

> Възстановяване на дейността по обезвреждане на отпадъците в Регионалния център за управление на отпадъците след ликвидиране на последствията от възникването на бедствия и аварии;

Участникът подробно е описал мерките които възнамерява да предприеме за осигуряване на правилна, ефективна, надеждна и безопасна експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на територията на РЦУО - гр. Кърджали.

Операторът ще планира и изпълнява всички дейности по почистване и поддръжка на инфраструктурата на площадката, които да гарантират, че:

Сградите, конструкциите, засетите и засадени площи, постланите с настилка и без настилка райони за движение на трафик и др. са поддържани в чисто и подредено състояние, без повреди, които биха могли да влошат тяхната функционалност или външен вид.

Всички подвижни или фиксирани оборудвания и машини са поддържани чисти и в добро техническо състояние.

Всички подземни комуникации, например откритата канализационна система, системата за управление на инфилтрата и др. се инспектират, почистват и поддържат редовно.

Цялото механично оборудване и машини използвани на РЦУО - гр. Кърджали ще бъдат поддържани стриктно съгласно спецификациите на доставчика/производителя.

Участникът е направил разпределение на задачите и отговорностите между позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношения и връзките на контрол и взаимодействие.

В техническото предложение участникът посочил че ще предприеме мерки за ограничаване консумацията на ресурси и опазване на компонентите на околната среда, както и за контрол и управление на факторите на околната среда.

Участникът е предвидил да докладва резултатите от собствения мониторинг на Възложителя и ще изготвя ежегодно проект на Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително. Проектът на доклад ще се представя в срок до 1-ви март на съответната година, следваща годината, за която се отнася и ще се предава на Възложителя на хартиен и електронен носител.

Проектът на доклад ще се изготвя съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

Участникът ще изготвя Доклад по Европейски регистър за емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и РКТК.

Мотиви за оценката на Комисията по Показател - Организация, подход и методи за изпълнение на услугата (П11):

Предложените организация, подход и методи за изпълнение на услугата отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички

предвижданията организация и мобилизация на използваните от участника ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е представена в офертата и е обоснована и е видно, че с предложените организация и мобилизация за изпълнение, чрез избрания подход се обезпечават качествено изпълнение на поръчката;

подробно е описано разпределението на задачите и отговорностите между позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация в рамките на изпълнителя, като от механизма и обхвата им се демонстрира възможността на участника да осигури качествено изпълнение на предмета на поръчката.

детайлно са описани конкретни мерки за надеждна и безопасна експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на територията на РСУО;

от детайлното описание на конкретните мерки за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците и представената аргументация за ефекта от прилагането им е видно, че участникът предлага изпълнение на услугата с обхват надвишаващ минималните изисквания на Възложителя поставени в техническата спецификация по отношение на този аспект от предмета на поръчката.

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 60 точки по показателя от Организация, подход и методи за изпълнение на услугата (П11) на „ЗАУБА” АД.

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от Техническото предложение, подлежащ на оценяване – Стратегия за управление на рисковете (П12) – макс. 40 точки.

Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „ЗАУБА” АД по показателя от Техническото предложение – Стратегия за управление на рисковете (П12):

Участникът е посочил че управлението на рисковете ще се осъществява като се идентифицират, оценяват и наблюдават рисковете, които могат да повлияят върху постигане на задълженията по Договора и се въвеждат контролни дейности за ограничаване на рисковете до приемливо ниво. Оценката на риска е методът за установяване на зони с потенциално високо ниво на риск.

Участникът ще използва следните методи за управление на риска:

1) Ограничаване (управление) на риска - при този метод се изграждат контроли, предоставящи разумна увереност за ограничаване на риска в приемливи граници в зависимост от значимостта на риска и съобразно разходите за въвеждането на контролите. Рисковете при този метод се наблюдават периодично.

2) Прехвърляне на риска - този метод се използва, когато ръководството преценява, че рискът е твърде висок и трябва да се "прехвърли" към друго дружество. Класическият начин за прехвърляне на риска е застраховането.

3) Толериране на риска - такава реакция на управление на риска се предприема, когато определени рискове имат незначително влияние върху постигане на целите или ако разходите за предприемане на действия са многократно по- високи от очакваните ползи. В този случай ръководството приема този риск, но и го наблюдава постоянно, тъй като е възможно различни фактори да окажат въздействие върху вероятността и влиянието, което има и да го изместят в по- висока категория.

Конкретният метод за управление на риска ще се определя от ръководството в зависимост от дейността, с цел получаване на разумна увереност за ограничаване на риска в приемливи параметри за постигане на поставените цели.

Основните рискове, които се идентифицират и управляват са свързани с:

Времеви рискове, имащи за пряка и непосредствена последица невъзможността за изпълнение на поръчката съобразно графика за експлоатация на инфраструктурата, в това число: Трудности с използваната от изпълнителя техника и човешки ресурси; Трудности от атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия; Рискове свързани с промяна в законодателството; Рискове свързани с опазване на околната среда.

Всички действия, свързани с управлението на рисковете, застрашаващи постигането на целите, задължително ще се документират.

Времеви рискове, имащи за пряка и непосредствена последица невъзможността за изпълнение на поръчката съобразно графика за експлоатация на инфраструктурата, в това число: Трудности с използваната от изпълнителя техника и човешки ресурси; Трудности от атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия:

Липса на достатъчна мотивация в персонала на фирмата за качествено изпълнение на поставените задачи- Операторът ще предприеме мерки за осигуряване на адекватно заплащане спрямо средните нива на работните заплати в региона и ще се наемат служители също от райони с висока безработица и ниско заплащане. Операторът ще поддържа база данни за желаещите да работят на съоръжението лица.

Ненавременно осигуряване на средства за замяна на жизнено важна част от сгради, конструкции, съоръжения, инсталации от техническата инфраструктура - Операторът ще извършва текуща поддръжка на сгради, конструкции, съоръжения, инсталации от техническата инфраструктура. Операторът ще поддържа на склад лесно чупими материали и оборудване, с цел бързата му подмяна.

Използваните технологии за пречистване на отпадъчните води, улавяне на газа и събиране на инфилтратите са нови - Операторът ще предложи опитен персонал и практики (така както са изброени в предишните раздели), които ще гарантират стриктно спазване на технологията на процесите. Операторът ще осъществява непрекъснат диалог и обмен на информации с доставчика на оборудването, с цел стриктно спазване на технологията.

Силен вятър или гръмотевична бури - Следене на метеорологичната прогноза и предприемане на превантивни мерки за обезопасяване на откритата площ за депониране чрез покриване с почва и прекратяване на всички дейности на открито. Операторът ще поддържа на временно съхранение достатъчно количество пръст.

Наводнения и земетресения - Преустановяване на всякаква работа и спиране на електрозахранването на всички основни съоръжения. Инспектиране на всички съоръжения и оборудване на обекта за вероятни повреди и предприемане на мерки за ограничаване на щетите. Оператора ще спазва стриктно аварийният план и инструкциите на компетентните инстанции.

Рискове свързани с промяна в законодателството:

Нови законодателни изисквания, които ще направят услугите от регионалния център ненужни - В случай, че общините предприемат мерки за прилагане на разпоредбата на чл. 19, ал. 3, т. 6 от ЗУО за разделно събиране на хартия, пластмаса, метал, стъкло операторът ще продължи да изпълнява възложените му услуги. Операторът ще реструктурира процеса си на работа с цел недопускане съкращаване на персонал.

Рискове свързани с опазване на околната среда:

Експлозии на сметищен газ - спазване на аварийния план за обекта, като: прилагане на вътрешни правила за безопасност и на правила за проверка на оборудването и превантивна поддръжка, специална работа и дежурства при неблагоприятни метеорологични условия - опасност от гръмотевични бури; връзка със специализираните районни противопожарни звена. Операторът ще информира компетентните институции и Възложителя за всяка аварийна ситуация.

Повреда в ПСОВ - Поддържане на резерв в нивото в ретензионния басейн, така че да може да поеме инфилтрат до остраняване на повредата в ПСОВ; използване на събрания инфилтрат за оросяване връзка със специализираните районни противопожарни звена.

Операторът ще информира компетентните институции и Възложителя за всяка аварийна ситуация.

Преливане на инфилтрат - Инсталиране на портативни помпи, които да изпомпват инфилтратата обратно в клетката на депото за временно акумулиране или направо към Пречиствателната станция за отпадъчни води. Помпите ще бъдат поддържани на склад.

Рискове свързани с промяна на План сметката / сметките (на съответните общини) за съответната година, водещи до промяна в организацията на изпълнение:

Несъбиране на такса битови отпадъци вследствие на промяна на начина на заплащане на такса битови отпадъци и свързаното с това неизпълнение на план сметката - Една от възможните причини за промяна в план сметките е провежданите в момента обсъждания на национално ниво за промяна на начина на начисляване на такса битови отпадъци и преминаване към заплащане за количество генерирани отпадъци от населението и юридическите лица. Това крие риск от повишаване на средствата които населението трябва да отдели за управление на отпадъците, което ще доведе до невъзможност на част от населението да заплаща таксата и съответно до по-ниска събираемост и невъзможност на общините да заплащат цените за тон депонирани отпадъци в регионалния център. В такъв случай Операторът ще продължи да извършва услугите доколкото не се налага спиране на изплащането на работни заплати и възникването на стачки. Операторът ще проучи възможността за доставка на битови отпадъци от корпоративни клиенти.

Нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци вследствие на промяна в начина на начисляване на такса битови отпадъци и намаляване на количествата отпадъци постъпващи в регионалния център - Намаленото постъпване на отпадъци може да бъде компенсирано с промяна на режима на работа. Операторът ще информира Възложителя при всяка промяна на количеството битови постъпващо в съоръженията, с цел анализиране на причините и вземането на адекватни мерки.

Мотиви за оценката на Комисията по Показател Стратегия за управление на рисковете (П12):

За всеки от анализираниите рискове са посочени детайлно всички възможни аспекти на проявление и области/сфери на влияние, като е извършена оценка на степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора.

За всеки от анализираниите рискове са предложени конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска или съответно – за намаляване на негативното влияние на риска, придружени с ефективни контролни дейности за всеки един риск. Мерките са свързани изцяло с действия, които са в обхвата на контрол на изпълнителя. Предложените мерки са обосновани по начин, доказващ реалните възможности същите да повлияят на възникването, респ. за намаляване на негативното влияние на риска.

За всеки от анализираниите рискове са предложени и конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск, видно е, че са изцяло в обхвата на контрол на изпълнителя и реално гарантират отстраняването на последиците от настъпилния риск.

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя от Стратегия за управление на рисковете (П12) на „ЗАУБА” АД.

В обобщение, Комисията дава следната оценка на Техническо предложение – Тпр. (по показател Организация, подход и методи за изпълнение на услугата (П11), Стратегия за управление на рисковете (П12)) на участника „ЗАУБА” АД, както следва:

Показател – П (наименование)	Максимално възможен бр. точки	Оценка на участника
Организация, подход и методи за изпълнение на услугата (П11)	60	60
Стратегия за управление на рисковете (П12)	40	40
Общ брой точки:		100

Работата на комисията приключи на 30.05.2016г. и председателя закри заседанието, като определи Пликове № 3 – „Предлагана цена” на участниците да бъдат отворени публично и разгледани на 02.06.2016г. в 11:00 ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали.

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл.72 във връзка с чл. 68, ал.10 и чл. 69а, ал.2 от ЗОП на 30.05.2016г.

КОМИСИЯ:

Председател:
/ инж.Катя Митовска /

Членове:

1.....
/ Беркант Барзат /

3.....
/Нурай Вели /

2.....
/ Веселина Танчева /

4.....
/Антоанета Овчарова/