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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: 

„Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционният проект и упражняване на 

строителен надзор при изпълнение на инженеринг на обект „Експониране и 

социализация, консервация, реставрация и архитектурно-строителни работи на 

Археологически комплекс „Перперикон“, Община Кърджали“ 

 

Целта на възлаганата обществена поръчка е да се гарантира качествено и отговарящо 

на нормативните изисквания изпълнение на дейностите по проектиране и СМР/КРР, които 

от своя страна да доведат до въвеждането на обекта в експлоатация при спазване на 

нормативната уредба. 

Като резултат от поръчката се очаква изпълнението на обекта в съответствие с 

одобреният инвестиционен проект, нормативната уредба и подзаконовите нормативни 

актове, действащи на територията на Република България. 

Място на изпълнението на обществената поръчка е в област Кърджали, община 

Кърджали, археологически комплекс „Перперикон“ и офис на изпълнителя. 

I.ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: 

 В предмета на поръчката са включени следните дейности: 

1) Дейност 1 - Изготвяне на оценка на съответствието със съществените изисквания към 

строежите на инвестиционния проект на обект: „Експониране и социализация, 

консервация, реставрация и архитектурно-строителни работи на Археологически 

комплекс „Перперикон“, Община Кърджали“, с изкл. на оценката за съответствие по 

чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ. 

2) Дейност 2 - Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни и 

консервационно–реставрационните работи /строителен надзор по време на 

строителството, координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт 

и окончателен доклад по ЗУТ/ на обект: „Експониране и социализация, консервация, 

реставрация и архитектурно-строителни работи на Археологически комплекс 

„Перперикон“, Община Кърджали“. 

1. ДЕЙНОСТ 1 – Изготвяне на оценка на съответствието със съществените изисквания 

към строежите на инвестиционния проект на обект: „Експониране и социализация, 

консервация, реставрация и архитектурно-строителни работи на Археологически 

комплекс „Перперикон“, Община Кърджали“, с изкл. на оценката за съответствие по 

чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ. 
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 Оценката за съответствие на инвестиционния проект, с изкл. на оценката за 

съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, следва да се извърши като Комплексен доклад за 

съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, при спазване изискванията на чл. 

142, ал. 5 от ЗУТ. 

 При извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със 

съществените изисквания на строежите, Изпълнителят отговаря за спазване изискванията на 

чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. В тази връзка оценката за съответствие обхваща проверка за 

съответствие с: 

 Правилата и нормативите за устройство на територията; 

 Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; 

 Взаимната съгласуваност между частите на проектите; 

 Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 

 Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 

 Други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен 

акт, ако за обекта има такива; 

 Изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на 

строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на 

последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на 

съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране; 

 Оценка за съответствието на част „конструктивна“, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ. 

 Всички документи – графични и текстови, на съответния инвестиционен проект 

следва да бъдат подписани от съответния квалифициран специалист и от управителя на 

фирмата консултант, извършила оценката за съответствие. Докладът за оценка на 

съответствието се подписва от управителя на фирмата консултант и от всички 

квалифицирани специалисти, извършили оценката. 

 

 При изпълнение на Дейност 1 Изпълнителят следва да представи на Възложителя 

крайния продукт на български език, включващ изготвен Комплексен доклад оценка за 

съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционен проект в 4 

(четири) оригинала и в 2 (два) екземпляра на електронен носител;  

 Така представената разработка се приема от Възложителя чрез подписване на 

съответен протокол за приемане на работата. 

2. ДЕЙНОСТ 2 – Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни и 

консервационно–реставрационните /строителен надзор по време на строителството, 

координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и окончателен 

доклад по ЗУТ/ на обект: „Експониране и социализация, консервация, реставрация и 

архитектурно-строителни работи на Археологически комплекс „Перперикон“, 

Община Кърджали“: 
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 В изпълнение на своите задължения Изпълнителят упражнява строителния надзор 

върху строежа чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и 

технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на 

съответствието на конкретния проект и за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва 

да отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. 

 Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ, чийто обхват е, както 

следва: 

 отговорност за законосъобразно започване на строежа; 

 отговорност за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството; 

 отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционен проект 

и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; 

 отговорност за спазване на изискванията за здравословно и безопасни условия за труд в 

строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно физическо лице от състава 

си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, 

съгласно чл. 5, ал. 1, точка 2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни 

и монтажни работи; 

 КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. 

за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи; 

 отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството; 

 отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация; 

 отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания; 

 отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, 

необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за 

законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, за актове и протоколите, съставени по време на строителството; 

 отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на 

регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване 

на нарушението; 

 отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване на 

строително-монтажни и консервационно–реставрационните работи; 

 отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във 

строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на 

техническите правила и нормативи и одобрените проекти; 

 обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през 

което се изпълняват строително монтажни работи. 

Освен това, изпълнителят е длъжен:  
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1. Да следи за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя, да оценява 

забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. 

Съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да нарежда извършването на изменения в графика 

или да взема решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя. 

2. Извършва необходимите проверки по чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ на доставените на 

съответния строеж строителни продукти, които се влагат в строежите при тяхното 

обновяване, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, вкл. 

извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените 

строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и 

протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения 

и съответствието им с нормите на безопасност със заложените в инвестиционния 

проект технически показатели. 

3. Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално 

извършените видове и количества СМР и КРР на строежа, които на съответния етап 

от изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с акт. След извършените 

проверки на място и установени съответствие, подписва акта; 
4. Да изисква провеждането само в негово присъствие и да контролира правилността, 

пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания 

и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация. 
5. Контролира качеството на извършваните СМР и КРР, и предотвратява с действията 

си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез 

издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа.  
6. Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа.  
7. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по 

всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за 

извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора 

и след това.  
8. Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на 

проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор.  
9. Да контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни 

органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Дирекцията за национален строителен контрол.  
10. При нарушаване на строителните правила и норми да уведоми Дирекцията за 

национален строителен контрол.  
11. Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и 

нарушения. 
12. Да участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни 

изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството. 
13.  Изготвя технически паспорт за обекта по реда на Наредба №5 от 2006 г. за 
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техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание. преди 

въвеждането му в експлоатация.  
14. Изготвя окончателен доклад до възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след 

приключване на СМР и КРР. При изпълнение на задълженията по настоящата 

обществена поръчка, Изпълнителят следва да представи на Възложителя окончателен 

доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на съответния строеж в 

експлоатация. 
15. Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в 

българското законодателство и/или изискванията на програмата. 
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, изпълнителят 

следва да спазва изискванията на:  

 Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане; 

 Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му;  

 Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.  

 Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на 

строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 

февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.  

 Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите, предмет на 

настоящата поръчка.  

II.КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА  

Проектът и изпълнението на СМР  и КРР за експониране на археологически комплекс 

„Перперикон”  следва да заложат и  изпълнят дейности, които да консервират и реставрират 

археологическите обекти, да осигурят необходимите условия за пълноценното му 

функциониране и да превърнат комплекса в туристически продукт.  

Консервационно- реставрационната дейности целят намеса в следните обекти: 

1. Консервационно-реставрационни работи по археологически обекти в обхвата на 

Акропола; 

2. Консервационно-реставрационни работи по индивидуални археологически останки: 

a. Малък дворец, източно от средновековната крепостна стена-№1-Д; 

b. Тюрбе в източната част на Акропола (т.нар. "Мавзолей на османския генерал"), 

№51-Е; 

c. Представителна сграда, изсечена в скалата до южния ръб на платото - съвпада  

с Трикорабна базилика №50-З. 

3. Консервационно-реставрационни работи по археологически обекти извън Акропола: 

a. Трикорабна базилика в южното подградие-А; 

b. Средновековна църква в източното подградие-Б; 

c. Водохранилище в южното подградие-В; 

d. Храм (т.нар. "Храм на тракийския конник"), в квадрант Н-98-Г; 

Строително- монтажните работи по Перперикон следва да осигурят: 

a. Площадкови инсталации; 

b. Видеонаблюдение; 
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„Този документ е създаден в рамките на проект „Перперикон – храм на боговете и дом на цивилизациите”, Договор за 

финансиране на допустим проект № 20F-000112 от 05.02.2020 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ДЗЗД 

„Фонд за устойчиви градове” и Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 

Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на  Европейския съюз, Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. и  ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”.” 

 

c. Ограда около паметника; 

d. Алеи и алейни настилки при храмовете в подградията; 

e. Пешеходни пасарелки; 

f. Парково обзавеждане; 

g. Информационни и указателни табели; 

h. Озеленяване; 

Изготвил: /п/…………………………………. 
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