

До
Участниците в обществена поръчка с предмет:
„Текущ ремонт и рехабилитация на улици в населени места в Община Кърджали през 2015 година”

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че резултатите от оценката на техническите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: **„Текущ ремонт и рехабилитация на улици в населени места в Община Кърджали през 2015 година”**, открита с Решение №632 от 16.07.2015г. на Кмета на Община Кърджали, е както следва:

	Показатели	„Караман” ООД	„Симекс” ЕООД	“Саварона”ЕО ОД	„ПСФ Мостинженери нг”АД	Консорциум Кърджали 2015	„Пътстройинженер инг” АД
		1	2	3	4	5	6
Обособена позиция № 1 – Ремонт на улица „Рила” в с.Бойно							
	П 1 – Технологична последователност	40				40	40
	П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.	20				20	20
	П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.	30				20	30
	П 4 – Гаранционен срок	10				10	5
		100				90	95
Обособена позиция № 2 - Асфалтиране на улица „Стадионска" в с.Стремци							
	П 1 – Технологична последователност	40	40		20		40
	П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.	20	20		20		20
	П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.	25	30		13.64		16.67
	П 4 – Гаранционен срок	10	5		5		5
		95	95		58.64		81.67
Обособена позиция № 3 - Асфалтиране на улица в с. Глухар							
	П 1 – Технологична последователност	40	40		20	40	40
	П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.	20	20		20	20	20

	П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.	30	30		24	30	30
	П 4 – Гаранционен срок	10	5		5	10	5
		100	95		69	100	95
Обособена позиция № 4 - Асфалтиране на улица в с. Енчец							
	П 1 – Технологична последователност						40
	П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.						20
	П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.						30
	П 4 – Гаранционен срок						10
							100
Обособена позиция № 5 - Асфалтиране на улица „Първа" в с. Костино							
	П 1 – Технологична последователност						40
	П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.						20
	П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.						30
	П 4 – Гаранционен срок						10
							100
Обособена позиция № 6 - Асфалтиране на улица в с. Мост							
	П 1 – Технологична последователност				20		40
	П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.				20		20
	П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.				24		30
	П 4 – Гаранционен срок				10		10
					74		100
Обособена позиция № 7 - Асфалтиране на улица „Трета" в с. Опълченско							
	П 1 – Технологична последователност				20	40	40
	П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.				20	20	20
	П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.				17.14	30	30
	П 4 – Гаранционен срок				5	10	5
					62.14	100	95
Обособена позиция № 8 = 8.1 + 8.2- 8.1. Асфалтиране на улица в с. Перперек 8.2. Асфалтиране на улица в с. Перперек							
	П 1 – Технологична последователност				20		40
	П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.				20		20
	П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.				24		30
	П 4 – Гаранционен срок				10		10
					74		100

Обособена позиция № 9 = 9.1 + 9.2 9.1. Асфалтиране на улица „Васил Коларов“ в с. Рани лист 9.2. Асфалтиране на част от улица „Незабравка“ в с. Рани лист						
П 1 – Технологична последователност				20		40
П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.				20		20
П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.				24		30
П 4 – Гаранционен срок				10		10
				74		100
Обособена позиция № 10 = 10.1 + 10.2 10.1. Асфалтиране на улица „Извън регулация“ в с. Широко поле 10.2. Асфалтиране на улица „Бор“ в с. Широко поле						
П 1 – Технологична последователност		40	40	20		40
П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.		20	20	20		20
П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.		30	24	24		30
П 4 – Гаранционен срок		10	10	10		10
		100	94	74		100
Обособена позиция № 11 – Ремонт и асфалтиране на главна улица в с. Зимзелен						
П 1 – Технологична последователност		40		20		40
П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.		20		20		20
П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.		24		24		30
П 4 – Гаранционен срок		10		10		10
		94		74		100
Обособена позиция № 12 – Доизграждане на главна улица в с. Резбарци						
П 1 – Технологична последователност		40				40
П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.		20				20
П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.		30				21.43
П 4 – Гаранционен срок		10				10
		100				91.43
Обособена позиция № 13 – Асфалтиране на междуселищен път /Бленика – Долана Бленика/ - отклонение от път KRZ1285 / I-5 / Кърджали – Енчец – Бленика – Дъждовница – Пъдарци - I етап						
П 1 – Технологична последователност	40	40			40	40
П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.	20	20			20	20
П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.	13.64	30			25	16.67
П 4 – Гаранционен срок	10	5			10	5
	83.64	95			95	81.67

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши публично при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП на 22.10.2015г. от 10:00 часа в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА:...../П/.....
/инж.Катя Митовска /

Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД

АО//