

"ЕКОИМЖЕНЕРИНГ" ЕООД
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0456/01.04.2012г.
УПРАВИТЕЛ:
/ИЖИЖИЧЕТОВА/

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЧАСТ:
ПОДПИС:

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГІОНИ В РАСТЕЖ

Изпълнителен директор: В. Хаджийски

инженерия - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на пешеходен мост в парк "Ангелско-евангелийски манастир".

Има и II - ра част, по проект "Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Нюбидани", финансиран от БФП № BG16RF0R0001-1-021-0003-001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Чертеж: ЛАГЕРИ - ОСИ "2", "3", "4", "5"

С.ПАСУКОВИЧ:	 /инж. Н. Тоняев /
/инж. Д. Драгосава / /инж. В. Борисова / /инж. Д. Димитров / /инж. Д. Драгосава /	   
Администрация / /арх. Ст. Лугов /	 /инж. Н. Тоняев /

Ръководител екип:  инж. Павел Павлов

Проектант: 

ЧАСТ 1


КОНСТРУКЦИИ

КАНАЛ ЗА ИРИГАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНОТО ПРОЕКТИРАНЕ




[illegible]

1-1




2-2 - за оси 2, 3, 5




АБЕЛЕЖИ:

1. Двустранно подвижен лагер 22.KE 0050/100/40
2. Чертеж да се гледа с чертежи №10, №12 и №13.
3. В зависимост от избраните и обработени от Гроенганг лагери посочените дебелини на клинovidни / компенсаторни стоманени плочи с отвори или без са ориентироваеми и допълнително се уточняват на място по време на монтаж;
4. Стомана на клинovidни / компенсаторни стоманени плочи S355JR;

1-1



2-2 - за оси 2, 3, 5



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Едностранно подвижен лагер 31 KE 0050/100
2. Чертеж да се гледа с чертежи №10, №12 и №13.
3. В зависимост от избраните и одобрени от Проектанта лагери посочените дебелини на клинovidни /компенсаторни стоманени плочи с отвори или без са ориентироващи и допълнително се уточняват на място по време на монтаж.
4. Стомана на клинovidни /компенсаторни стоманени плочи S355JR;