

Утвърждавам
Кмет на
Община Кърджали:

/инж. Хасан Азис/

Дата: 05.01.2017г.

Заместен на осн.
ст. 4 ЗЗПА

ПРОТОКОЛ

От дейността на комисията, назначена със Заповед № 1284/09.12.2016 г. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП с предмет: „Поддържане, ремонт и ново строителство на уличните осветителни уредби на Община Кърджали“.

Комисия в състав:

Председател: инж.Катя Митовска – началник отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали на Община Кърджали и гл.инженер на Община Кърджали;

и членове:

1. Ариф Фаик- мл. експерт в отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали;
2. Нурай Вели - гл.специалист в отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали;
4. Антоанета Овчарова – мл. експерт сектор „Обществени поръчки” на Община Кърджали;
- 5.Златина Кузманова – мл. юрисконсулт сектор „Обществени поръчки” на Община Кърджали;

На заседанието на комисията, поради служебни ангажименти не присъства основния член на комисията- Валентин Иванов- гл.счетоводител на Община Кърджали и бе заменен от резервния член Нурай Вели гл.специалист в отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали.

С Обява с изх. № 92-00-1373/16.11.2016г. е открита обществена поръчка с предмет: „Поддържане, ремонт и ново строителство на уличните осветителни уредби на Община Кърджали“. Обявата бе изпратена до Агенцията за обществени поръчки и публикувана на страницата на АОП и на страницата на Община Кърджали ведно с всички приложения.

В срока посочен в поканата, а именно до 17.00 ч. на 02.12.2016 г., са постъпили две предложения от следните участници:

1. „СИТИ-ПЪТ” ЕООД с вх. № 53-00-1411/02.12.2016 г., 11:39ч., на Община Кърджали;
- 2.„Екострой” ООД с вх. № 53-00-1414/02.12.2016 г., 16:08 ч., на Община Кърджали;

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срока за получаване на оферти беше удължен с три дни, до 08.12.2016г., 17:00ч., за което бе публикувана обява за удължаване срока на офертите. Заседанието на комисията бе насрочено за 09.12.2016г.

На 09.12.2016г в 11:00 часа, комисията се събра на открито заседание, за да разгледа, оцени и класира постъпилото предложение, на база методиката за оценка посочена в Обява за обществена поръчка с изх. № 92-00-1373/16.11.2016 год. и изх. № 92-00-1430/05.12.2016г на Кмета на Община Кърджали, а именно **Оптимално съотношение качество/цена**.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците подали оферти.

След като комисията се запозна със списъка на участниците /регистъра на подадените оферти/, членовете на комисията подписаха и представиха на председателя на комисията декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след което комисията започна своята работа.

Комисията започна своята работа и пристъпи към отваряне на предложенията за участие по реда на тяхното постъпване.

I. При проверка на представената оферта от „СИТИ-ПЪТ” ЕООД комисията констатира:

1. Оферта с вх. № 53-00-1411/02.12.2016г., подадена от „СИТИ-ПЪТ” ЕООД, с посочен адрес: гр. Хасково, ул. ”Пловдивска” 39, тел: 038 62 46 32, факс: 038 62 46 33, e-mail: city.pat@gmail.com, е подадена в запечатан, непрозрачен „Плик”, адресиран до Възложителя, с посочен предмет на поръчката, за която е подадена офертата и адрес за кореспонденция на участника в процедурата. Пликът е оформен съгласно изискванията на Възложителя и обявата за участие и може да бъде отворен.

2. След отваряне на плика се установи, че той съдържа документите за участие.

3. Комисията сравни представените документи и констатира, че участника е представил всички задължителни документи от указанията за участие.

4. На основание чл. 97, ал.3 изр.2- председателят на комисията оповести предлаганата цена- **1569.78** лева без ДДС.

II. При проверка на представената оферта от „Екострой” ООД комисията констатира:

5. Оферта с вх. № 53-00-1411/02.12.2016г., подадена от „Екострой” ООД, с посочен адрес: гр. Кърджали, ул. ”Булаир” 27, тел: 0888555999, e-mail: ekostroy@abv.bg, е подадена в запечатан, непрозрачен „Плик”, адресиран до Възложителя, с посочен предмет на поръчката, за която е подадена офертата и адрес за кореспонденция на участника в процедурата. Пликът е оформен съгласно изискванията на Възложителя и обявата за участие и може да бъде отворен.

6. След отваряне на плика се установи, че той съдържа документите за участие.

7. Комисията сравни представените документи и констатира, че участника е представил всички задължителни документи от указанията за участие.

8. На основание чл. 97, ал.3 изр.2- председателят на комисията оповести предлаганата цена- **1441.95** лева без ДДС.

С това приключи публичната част от заседанието на Комисията.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, на което започна проверка на представените документи на участника по същество, пълнота и съдържание с изискванията на възложителя, посочени в обявата за участие, за което комисията състави следната таблица:

		„СИТИ-ПЪТ” ЕООД с вх. № 53-00-1411/02.12.2016г	„Екострой” ООД с вх. № 53-00-1411/02.12.2016г
1	Данни за лицето, което прави предложението – Образец №1	ДА	ДА
2	Декларация за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – образец №2	ДА	ДА
3	Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП (образец №3). <i>/Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника./</i>	ДА	ДА
4	Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП (образец №4). <i>/Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява участника в случаите, когато участникът се представлява от повече от едно лице/</i>	ДА	ДА
5	Декларация за участие/неучастие на подизпълнители - Образец №5	НЕПР.	ДА
6	Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България (ЦПРСБ), а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени	ДА	ДА
7	Застрахователна полица за сключена застраховка професионална отговорност в строителството по реда на чл. 171 от ЗУТ	ДА	ДА
8	Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката (Образец №6), придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и	ДА	ДА

	обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;		
9	Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата - Образец №7;	ДА	ДА
10	Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката - Образец №8	ДА	ДА
11	Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №9;	ДА	ДА
12	Техническо предложение за изпълнение на поръчката- Образец №10;	ДА	ДА
13	Ценово предложение - Образец №11.	ДА	ДА
14	Други документи	1. Опис на представените в офертата документи; 2. Удостоверение за регистрация от ТД на НАП; 3. Удостоверение от АВ; 4. Сертификат ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015; 5. Удостоверение от ЦПРС 6. Сертификат OHSAS 18001:2007; 7. Удостоверение за липса на задължения от ТД на НАП; 8. Референции за добро изпълнение – 7 бр; 9. Удостоверение за квалификационна група по безопасност и здраве- 5 бр; 10. Свидетелство за правоспособност – 2 бр; 11. Удостоверение за преминат курс по контрол в-у качеството на изпълнение на строителството- 2 бр; 12. Свидетелство за регистрация а МПС-4бр;	1. Удостоверение за добро изпълнение; 2. Удостоверение от ЦПРС;

При проверка на представените документи, комисията установи, че участникът е представил оферта която съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявата и техническото задание.

Комисията пристъпи към проверка на предложенията за изпълнение на поръчката, комисията, съгласно методиката за оценка, а именно: *Оптимално съотношение качество/цена.*

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от Техническото предложение, подлежащ на оценяване *Начин на изпълнение на примерно задание*, а именно:

Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „СИТИ-ПЪТ” ЕООД по показателя от Техническото предложение:

Начин на изпълнение както следва:

- Ремонт и ново строителство на уличната осветителна мрежа на ул. ”Никола Иванов” кв. Възрожденци- Да се демонтира силно амортизиращия кабел на улично осветителната мрежа и монтира нов захранващ кабел тип СВТ 4х16 мм². Началото на СМР ще се предхожда от извършване на подготвителни действия- определяне на площадка, доставка на материали. Демонтаж на проводник на съоръжение- последователност на действията; операционен контрол. Направа на изкоп 0.8х0.4 със зариване- последователност на действията; операционен контрол. Демонтаж на съществуващ кабел от изкоп- последователност на действията; операционен контрол. Подготовка подложка за полагане на кабел в изкоп- последователност на действията; операционен контрол; Полагане на кабел СВТ 4х16 мм²- последователност на действията; операционен контрол. Вкарване на краищата на кабела в стълб- последователност на действията; операционен контрол. Направа на суха разделка до 16мм²- последователност на действията; операционен контрол. Свързване на проводник към съоръжение до 16 мм²- последователност на действията; операционен контрол.

- Ремонт и ново строителство на уличната осветителна мрежа на ул. ”Ангел Кънчев” кв. Възрожденци- Да се демонтира силно амортизиращия кабел на улично осветителната мрежа и монтира нов захранващ кабел тип СВТ 4х16 мм². Да се монтират осветителни тела/глобуси/. Началото на СМР ще се предхожда от извършване на подготвителни действия- определяне на площадка, доставка на материали. Демонтаж на проводник на съоръжение- последователност на действията; операционен контрол. Направа на изкоп 0.8х0.4 със зариване- последователност на действията; операционен контрол. Демонтаж на съществуващ кабел от изкоп- последователност на действията; операционен контрол. Подготовка подложка за полагане на кабел в изкоп- последователност на действията; операционен контрол; Полагане на кабел СВТ 4х16 мм²- последователност на действията; операционен контрол. Вкарване на краищата на кабела в стълб- последователност на действията; операционен контрол. Направа на суха разделка до 16мм²- последователност на действията; операционен контрол. Монтаж на осветително тяло- последователност на действията; операционен контрол.

- Ремонт и ново строителство на уличната осветителна мрежа на кв. Възрожденци, бл. 52 А- Да се монтират 3 бр. метални пилони/4.5м/ за улично осветление; Да се положи захранващ кабел тип СВТ 3х4мм² в изкоп 0,8/0,4 м. Да се монтират 3бр. осветителни тела/глобуси/. Началото на СМР ще се предхожда от извършване на подготвителни действия- определяне на площадка, доставка на материали. Разкъртване и възстановяване на базалтов тротоар- последователност на действията; операционен контрол. Направа на изкоп 0.8х0.4 със зариване- последователност на действията; операционен контрол. Подготовка и подложка за полагане на кабел в изкоп- последователност на действията; операционен контрол. Полагане на кабел СВТ 3х4мм² в изкоп- последователност на действията; операционен контрол. Монтаж на парков пилон- последователност на

действията; операционен контрол. Монтаж на кабелна кутия- последователност на действията; операционен контрол. Свързване на проводник към съоръжение до 16мм²- последователност на действията; операционен контрол. Монтаж на кабел СВТ 2х1.5мм²- последователност на действията; операционен контрол. Монтаж на уличен осветител- последователност на действията; операционен контрол. Направа и монтаж на заземление- последователност на действията; операционен контрол.

- **Ремонт и ново строителство на уличната осветителна мрежа на ул. „Георги Делчев” кв.Веселчане**- да се демонтира силно амортизиращия захранващ кабел на уличната осветителна мрежа и монтира нов захранващ кабел СВТ 4х16мм²; Да се демонтират силно наклонените метални пилони/4,5м/ и монтират нови метални пилони със същата височина; Да се демонтират повредените осветителни тела/глобуси/ и монтират нови на тяхно място. Началото на СМР ще се предхожда от извършване на подготвителни действия- определяне на площадка, доставка на материали. Демонтаж на проводник от съоръжение- последователност на действията; операционен контрол. Демонтаж на съществуващо осветително тяло- последователност на действията; операционен контрол. Демонтаж на съществуващ стълб с Н= 4м- последователност на действията; операционен контрол. Направа на изкоп 0.8х0.4 със зариване- последователност на действията; операционен контрол. Демонтаж на съществуващ кабел от изкоп- последователност на действията; операционен контрол. Подготовка подложка за полагане на кабел в изкоп- последователност на действията; операционен контрол. Полагане на кабел СВТ 4х16 мм²- последователност на действията; операционен контрол. Изправяне на метален стълб с Н=4.5м- последователност на действията; операционен контрол. Вкарване на краищата на кабел в стълб- последователност на действията; операционен контрол. Направа на суха разделка до 16мм² на кабел. Свързване на проводник към съоръжение до 16мм²- последователност на действията; операционен контрол. Монтаж на кабел СВТ 2х1,5 мм²- последователност на действията; операционен контрол. Направа на суха разделка на кабел до 2,5мм²- последователност на действията; операционен контрол. Свързване на съоръжение с кабел до 2,5мм²- последователност на действията; операционен контрол. Монтаж на осветително тяло- последователност на действията; операционен контрол. Направа и монтаж на заземление- последователност на действията; операционен контрол.

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя **Начин на изпълнение на примерно задание на участника „СИТИ-ПЪТ” ЕООД.**

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и строителни дейности/работи. Всеки етап включва отделни дейности, а всяка дейност е разделена на отделни действия/задачи отразяващи коректно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи;

Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е посочено технологично време за извършване дейността.

Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Екострой” ООД по показателя от Техническото предложение:

Задачи на поръчката: **Ремонт и ново строителство на уличната осветителна мрежа на ул.„Никола Иванов” кв.Възрожденци**- Да се демонтира силно амортизиращия кабел на улично осветителната мрежа и монтира нов захранващ кабел тип СВТ 4х16 мм². **Ремонт и ново строителство на уличната осветителна мрежа на ул.„Ангел Кънчев” кв.Възрожденци**- Да се демонтира силно амортизиращия кабел на улично осветителната мрежа и монтира нов захранващ кабел тип СВТ 4х16 мм². Да се монтират осветителни тела/глобуси/. **Ремонт и ново строителство на уличната осветителна мрежа на**

кв.Възрожденци, бл.52 А- Да се монтират 3 бр. метални пилони/4.5м/ за улично осветление; Да се положи захранващ кабел тип СВТ 3х4мм² в изкоп 0,8/0,4 м. Да се монтират 3бр.осветителни тела/глобуси/. **Ремонт и ново строителство на уличната осветителна мрежа на ул. „Георги Делчев” кв.Веселчане-** да се демонтира силно амортизиращия захранващ кабел на уличната осветителна мрежа и монтира нов захранващ кабел СВТ 4х16мм²; Да се демонтират силно наклонените метални пилони/4,5м/ и монтират нови метални пилони със същата височина; Да се демонтират повредените осветителни тела/глобуси/ и монтират нови на тяхно място. Обем на извършваната работа. Организация на работа: **За уличната осветителна мрежа на ул.”Никола Иванов” кв.Възрожденци- Първи етап-**подготовка на обекта; **Втори етап-** Доставка и полагане на кабел/описание на дейностите/; **Трети етап-** свързване на проводника към съоръжението; **Четвърти етап-** приключване на СМР. **ЗА уличната осветителна мрежа на ул.”Ангел Кънчев” кв.Възрожденци- Първи етап-**подготовка на обекта; **Втори етап-** Доставка и полагане на кабел СВТ 4х16 мм²/описание на дейностите/; **Трети етап-** свързване на проводника към съоръжението; **Четвърти етап-** приключване на СМР. **За уличната осветителна мрежа на кв.Възрожденци, бл.52 А- Първи етап-**подготовка на обекта; **Втори етап-** Монтаж на парков пилон 4,5м; Монтаж на кабелна кутия К2; Доставка и полагане на кабел СВТ 4х16мм²/описание на дейностите/; **Трети етап-** свързване на проводника към съоръжението; **Четвърти етап-** приключване на СМР. **За уличната осветителна мрежа на ул. „Георги Делчев” кв.Веселчане- Първи етап-**подготовка на обекта; **Втори етап-** Монтаж на парков пилон 4,5м; Монтаж на кабелна кутия К2; Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4мм²/описание на дейностите/; **Трети етап-** свързване на проводника към съоръжението; **Четвърти етап-** приключване на СМР. **Ресурсна обезпеченост- материално и техническо обезпечаване на изпълнението. Организационна структура, разпределение и задължение на отделните лица.**

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя **Начин на изпълнение на примерно задание на участника Екострой” ООД.**

Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и строителни дейности/работи. Всеки етап включва отделни дейности, а всяка дейност е разделена на отделни действия/задачи отразяващи коректно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи;

Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е посочено технологично време за извършване дейността.

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от Техническото предложение, подлежащ на оценяване **Срок на изпълнение на примерно задание, а именно:**

1. Срок на изпълнение на примерно задание предложен от участника „СИТИ-ПЪТ” ЕООД- 6 /шест/ к.д- 8.33т.
- 2.Срок на изпълнение на примерно задание предложен от участника „Екострой” ООД - 5 /пет/ к.д- 10 т.

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от Техническото предложение, подлежащ на оценяване **Предложена цена за изпълнение, по формулата** $T1 = \frac{Ц_{смп\min}}{Ц_{сму\text{участник}}} \times 60$, където $Ц_{смп\min}$ е най-ниското предложение по

критерия цена за СМР по единични цени, а Цсмучастник е предложението на кандидата/участника по този критерий, **а именно:**

1. „СИТИ-ПЪТ” ЕООД- 1569.78 лева без ДДС- 55.11 точки.

2. „Екострой” ООД - 1441.95 лева без ДДС- 60 точки.

Съгласно методиката за оценка получените от участници точки по отделните показатели са:

	Показатели съгласно Техническо предложение:	Получен брой точки от „СИТИ-ПЪТ” ЕООД	Получен брой точки от „Екострой” ООД
1	Начин на изпълнение на примерно задание	30 т.	30 т.
2	Срок на изпълнение на примерно задание	8.33 т.	10 т.
3	Предложена цена за изпълнение, по формулата	55.11 т.	60 т.
4	Общ брой получени точки:	93.44 т.	100 т.

I-во място- „Екострой” ООД с общ брой получени точки 100т.

II-ро място- „СИТИ-ПЪТ” ЕООД с общ брой получени точки 93.44 т.

Комисията класира участника „Екострой” ООД на първо място и предлага на Кмета на Община Кърджали да сключи с него договор с предмет: „Поддържане, ремонт и ново строителство на уличните осветителни уредби на Община Кърджали”.

На основание чл.103, ал.1 от ЗОП, комисията назначена със Заповед № 1284/09.12.2016. на Кмета на Община Кърджали, състави и предава настоящия протокол на Възложителя за утвърждаване.

КОМИСИЯ:

Председател:

/ инж. Катя Митовска /

Членове

1.....

/ Ариф Фаик /

3.....

/ Антоанета Овчарова /

2.....

/ Нурай Вели /

4..

/ Златина Кузман /